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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte:   
Contracte administratiu d’obres.
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la fase 1a. de la rehabilitació de la coberta de l’edifici 
de Rectorat de la Universitat de Lleida.

Entitat: Universitat de Lleida
Centre:  Campus Rectorat.
Localitat: Lleida.
Tipologia de l’actuació: Restauració/reforma-rehabilitació.
Tècnics redactors del projecte: Aren Consultors, SLP
Superfície total construïda: 2.137,89 m2

B. Pressupost màxim de licitació: 

Base: Cinc-cents setanta-un mil dos-cents euros.

IVA:.16%: Noranta-un mil tres-cents noranta-dos euros.

571.200,00 €

  91.392,00 €

Total: Sis-cents seixanta-dos mil cinc-cents noranta-dos euros 662.592,00 €

C. Partida pressupostària:
S’ha  compromès  el  crèdit  necessari  a  la  partida  pressupostària 0403/COBERT/63000 dels 
pressupostos de l’exercici 2010 de la Universitat de Lleida.

D. Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació: 
Tramitació ordinària/ Procediment obert. (art. 122.2 i 141 a 145 de la LCSP)

E. Període de manteniment d’ofertes: 3 mesos

F. Classificació: 
Grup d’obra

 
Subgrup d’obra 
  

Categoria 

C
K

3
7

C
D

G. Garantia provisional: 17.136,00 €

H. Admissió de variants: No.

I. Dependència on s’ha d’aportar la documentació per formalitzar el contracte: 
Secció de Contractació i Compres.

J. Garantia definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació (exclòs l’IVA).
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K.
Percentatge màxim de subcontractació: No excedirà del 50% del pressupost de contracta.

L. Termini d’execució: 8 mesos a comptar des de la data de l’acta de replanteig.
- Terminis parcials màxims:
33 % obra--------- 2,5 mesos
66 % obra--------- 5 mesos
100 % obra--------8 mesos
- Es valorarà la reducció de terminis

M Termini  de  garantia:  Mínim  12  mesos  a  partir  del  venciment  del  termini  i  acomplert 
satisfactòriament el contracte.
- Es valorarà l’ampliació del termini de garantia

N. Revisió de preus i fórmula tipus: No s’escau.

O. Import màxim despeses anuncis: 500 Euros.
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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  A  LA 
CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  I  TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA, DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI 
DE RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.

EXP. 2010/OBR-7

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

1.1.  Constitueix  l'objecte  d'aquesta  contractació,  les  obres  corresponents  a  la  1ª  fase  de  la 
rehabilitació de la coberta de l’edifici de Rectorat de la Universitat de Lleida.

1.2 Codificació corresponent de la nomenclatura de la classificació de productes per activitats 
(CPA-2008): 41.00.4.
Codificació corresponent al vocabulari comú de contractes públics (CPV- 2008): 45200000-9 i 
45212350-4.

1.3. Les obres seran executades segons el projecte redactat per l’empresa Aren Consultors, SLP. 

1.4. El conjunt de documents que integren aquest projecte tindrà caràcter contractual, llevat del 
quadre de preus descompostos que només té valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el 
projecte i  com a orientació per al contractista per tal  d’estudiar la seva oferta.  Per tant,  els 
documents hauran de ser signats per l’adjudicatari - com a prova de conformitat- en l'acte de 
formalització del contracte. Només hi haurà modificacions del projecte en els casos i  en els 
termes  previstos  a  la  legislació  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  previs  els 
tràmits pertinents de la  Universitat de Lleida.

1.5. De conformitat amb l’article 142 de la LCSP, la UdL restarà obligada a remetre als licitadors 
que així ho requereixin per escrit, els plecs o altre documentació complementària, en el termini de 6 
dies a partir de la recepció de la sol·licitud en aquest sentit, sempre i quan el licitador ho hagi 
sol·licitat amb 15 dies d’antelació abans de la finalització del termini per presentar les ofertes. 

2. Normes reguladores

2.1. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, queda sotmès:
a) A aquest plec de clàusules administratives particulars.
b) Al plec de prescripcions tècniques i al projecte d’execució de les obres, i altra documentació 
tècnica annexa.
c) Al contracte que se signi amb l’adjudicatari, en el qual s’han d’incloure les millores que aquest 
hagi pogut proposar i que la UdL hagi acceptat, així com les modificacions d’aquest contracte que 
s’acordin.
d) A la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic – en endavant, LCSP -, pel 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre,  que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques- en endavant, RGLCAP, així com a la resta de disposicions vigents en 
matèria de contractació.
e) Pel projecte d’execució de les obres referides 
f) A l’Estatut i a les Bases d’execució del pressupost de la Universitat de Lleida.
g) A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat industrial 
i intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del contracte siguin 
d’aplicació.
h) Supletòriament, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i a altres normes de dret administratiu que siguin 
aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les normes de dret privat. 
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2.1. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre document contractual, prevalen les 
disposicions d’aquest plec de clàusules administratives particulars.

2.2. El desconeixement en qualsevol dels seus termes del contingut del contracte, d’aquest plec o de 
qualsevol altre document que tingui caràcter de documentació contractual no n’eximeix del 
compliment.

3. Pressupost

3.1. El valor estimat del contracte és el que figura a l’apartat B del quadre de característiques.

Aquest  valor  estimat  inclou  tots  els  factors  de  valoració  i  les  despeses  que,  segons  els 
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els 
tributs  de  qualsevol  tipus,  incloent  l’Impost  sobre  el  Valor  Afegit,  que  s’indica  en  partida 
independent.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.

La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el valor estimat del contracte, no 
suposen dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d’obra 
dels treballs realment realitzats. 

3.2.  El  crèdit  per  atendre  les  obligacions  econòmiques  derivades  d'aquesta  contractació figura 
consignat al pressupost d’aquesta universitat, a la partida que s’esmenta a l’apartat C del quadre de 
característiques.

3.3.  Les  despeses  dels  anuncis  de  licitació  i  d'adjudicació  que  es  publiquin  així  com les  de 
formalització del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari, l'import màxim serà el que figura a 
l’apartat O del quadre de característiques.

3.4. En les proposicions presentades pels licitadors s’entendran compresos a tots els efectes, a 
part de l’indicat a l’apartat 3.1, les possibles despeses de transport, conservació i policia de les 
obres durant l’execució, retirada de residus, maquinària, neteja de les obres, danys a tercers, 
aplicació de disposicions legals en matèria de seguretat i salut, i control de qualitat.

4. Termini d’execució

4.1. El termini d'execució de les obres és el que s’indica a l’apartat L del quadre de característiques.

4.2. El còmput s'iniciarà el dia següent de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, 
llevat que existeixi una reserva que, a criteri  de la UdL, fonamenti suficientment el seu 
ajornament. 

5.  Capacitat de les empreses i classificació empresarial

Estan facultats per contractar amb la Universitat de Lleida les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles  o  estrangeres  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar  d’acord  amb el  que  estableix 
l’article 43 LCSP, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es 
recullen  a  l’article  49  de  la  referida  Llei  i  que  acreditin  la  suficient  solvència  econòmica, 
financera i tècnica o professional o gaudeixin de la corresponent classificació si són empreses 
de l’estat Espanyol.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
Grup         Subgrup     Categoria
   C    3 C
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   K    7 D

De conformitat amb l’article 52 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests 
mitjans.

Les  empreses  estrangeres  no  comunitàries  hauran  de  complir,  a  més,  amb  els  requisits  de 
l’article 44 de la LCSP 

La  Universitat  de  Lleida  pot  contractar  amb  unions  d’empresaris  o  agrupacions  que  es 
constitueixin temporalment a l’efecte.  Aquesta participació s’instrumentalitzarà,  a  la fase de 
licitació,  mitjançant  l’aportació d’un document  privat  en el  que es  manifesti  la  voluntat  de 
concurrència  conjunta,  indicant  els  noms  i  circumstàncies  dels  que  la  constitueixen,  la 
participació de cadascun d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants 
per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del 
mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el 
compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la 
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant la Universitat de Lleida.

No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació 
les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives 
al  contracte,  si  aquesta  participació  pogués  provocar  restriccions  a  la  lliure  concurrència  o 
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes quan les seves 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies.

6. Garanties

6.1. La garantia provisional, per l’import fixat a l’apartat G del quadre de característiques, 
podrà constituir-se de qualsevol de les formes previstes en l’article 84 de la LCSP, i amb les 
exigències i règim previst a l’article 91 LCSP

En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a  l’annex núm. 5 d’aquest  Plec,  i  l’avalista  haurà  de  complir  els  requisits  legalment 
exigibles. 

En  el  cas  de  tractar-se  d’un  contracte  d’assegurança  de  caució,  celebrat  en  la  forma  i  les 
condicions  que  reglamentàriament  s’estableixen,  amb  entitat  asseguradora  autoritzada  per 
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del 
contracte al corresponent Òrgan de contractació de la Universitat de Lleida.

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat,  el  model  tipus  del  qual  figura  a  l’annex  núm.  6  d’aquest  Plec,  i  la  companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.

Les garanties aportades de forma individual o conjunta pels empresaris que formin part de les 
agrupacions o unions d’empresaris  que es constitueixin temporalment,  hauran de manifestar 
explícitament  que  garanteixen  de  forma  solidària  a  les  diferents  empreses  que  conformen 
l’agrupació o unió d’empresaris.

6.2. En els casos en què la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import 
de la garantia a constituir es fixarà atenent al pressupost base de licitació.
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6.3. De conformitat amb allò previst a l’apartat J del quadre de característiques, l’adjudicatari haurà 
de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, 
abans de la formalització del Contracte, podent-se presentar en les formes establertes al present 
Plec per les garanties provisionals.

En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a  l’annex núm. 5 d’aquest  Plec,  i  l’avalista  haurà  de  complir  els  requisits  legalment 
exigibles.

En  el  cas  de  tractar-se  d’un  contracte  d’assegurança  de  caució,  celebrat  en  la  forma  i  les 
condicions  que  reglamentàriament  s’estableixen,  amb  entitat  asseguradora  autoritzada  per 
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del 
contracte al corresponent Òrgan de contractació de la Universitat de Lleida.

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat,  el  model  tipus  del  qual  figura  a  l’annex  núm.  6  d’aquest  Plec,  i  la  companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.

El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini dels quinze 
dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació provisional del contracte. 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per 
l’import necessari  per  tal  que es mantingui la  deguda proporcionalitat  entre la garantia i  el 
pressupost del contracte vigent en cada moment.

De conformitat amb allò establert per l’article 90 de la LCSP la devolució o cancel·lació de la 
garantia  definitiva  es  realitzarà,  una  vegada  produït  el  venciment  del  termini  de  garantia  i 
acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista.

II. DE LA LICITACIÓ

7. Forma d’adjudicació

La  contractació  de  les  obres  del  projecte  de  referència  s’adjudicarà  pel  procediment  que 
s’especifica a l’apartat D del quadre de característiques. 

El procediment es publicarà al Perfil del contractant de la Universitat de Lleida i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’establert a l’art. 126 de la LCSP.

L’accés al Perfil del contractant és http://www.udl.cat/perfils/empreses.html 

L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu 
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.

8. Criteris que seran estimats per la Mesa de Contractació per a formular la seva proposta

L'adjudicació  recaurà  en  el  licitador  que,  en  conjunt,  faci  la  proposta  econòmicament  més 
avantatjosa per la UdL d’acord amb els criteris d’adjudicació que s’especifiquen a l’Annex  2.

Es  considera  la  proposició  econòmicament  més  avantatjosa  aquella  que  obtingui  la  major 
puntuació, d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació, que igualin o superin tots els 
mínims de puntuació establerts en l’annex. 
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9. Presentació de proposicions

9.1. Les proposicions es  presentaran en mà al Registre General de la UdL (Edifici Rectorat, 
Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida). 

El termini per a presentar les ofertes finalitzarà al vint-i-sis (26) dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al DOGC, a les 13 hores. Els licitadors podran 
ratificar  la  data  al  Perfil  de  Contractant  de  la  UdL 
(http://www.udl.cat/serveis/afin/contractacio/Obres/2009.html).

9.2. Així  mateix  les  proposicions  es  podran  presentar  per  correu,  sempre  dins  el  termini 
establert; en aquest cas el licitador haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa en 
l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l'oferta mitjançant 
tèlex, fax (núm. 973702236) o telegrama el mateix dia. Sense la concurrència d'ambdues 
premisses,  no  serà  admesa  cap  proposició  si  és  rebuda  en  el  Registre  General  de  la 
Universitat de Lleida amb posterioritat a la data de finalització del termini establert.

En qualsevol cas, si les proposicions enviades per correu no arriben en el termini de 10 dies 
naturals a comptar a l'endemà a la data límit de presentació de proposicions, no seran admeses 
en cap cas. 

9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

9.4. Les  proposicions  seran  secretes  fins  al  moment  de  l'obertura  de  pliques  i  la  seva 
presentació implicarà l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present 
Plec de Clàusules.

9.5. Si d’acord amb l’anunci de licitació i de conformitat amb l’apartat  H del quadre de 
característiques,  s’admet  la  presentació  de  solucions  variants  o  alternatives  al  projecte  o 
prescripcions tècniques objecte d’aquesta licitació, es farà constar el seu abast a l’annex núm. 8.

9.6. Les proposicions es presentaran en 3 sobres tancats (A, B i C ) i a aquests s’adjuntarà el 
“Model de sol·licitud d’admissió de documentació”  segons model que figura a  l’Annex 1. Els 
sobres hauran de contenir la documentació que després s'especifica, i indicant-hi a l'anvers el 
literal següent:

SOBRE A - DOCUMENTACIÓ GENERAL.
SOBRE  B  -  DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA  (PONDERACIÓ  DEPÈN  JUDICI  DE 
VALOR).
SOBRE C.- OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (PONDERACIÓ 
AUTOMÀTICA).

PROCEDIMENT Nº 2010/OBR-7
 Nom i signatura del licitador

Empresa a la que representa
Adreça
Telèfon
Fax
Adreça electrònica

9.7. A  l'interior  de  cada  sobre  s'ha  d’incloure  un  full  on  es  relacioni  el  seu  contingut, 
enunciat numèricament.
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10. Documentació a presentar

Tots  els  documents  hauran  de  presentar-se  en  originals  o  mitjançant  còpies  que  tinguin  el 
caràcter d’autenticacions conforme a la legislació vigent.
Les empreses estrangeres presentaran tots els document traduïts de forma oficial a la llengua 
catalana o a la castellana.

10.1. Sobre A – Capacitat per contractar i solvència  (tancat)

Títol: Documentació General - (Títol de la licitació)
Contingut:

10.1.1. Índex

Relació numèrica del contingut d'aquest sobre.

10.1.2. Acreditació de la capacitat d'obrar (presentar el que correspongui):

a) Per a les  persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. També 
serà necessària l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic 
mercantil.

b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la escriptura de 
constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan 
aquesta  inscripció  no  sigui  exigida,  l’acreditació  es  realitzarà  mitjançant  l’aportació  de 
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les  normes reguladores de  l'activitat  de l'empresa,  inscrits,  en el  seu cas,  en el 
Registre oficial corresponent. 

A més a més, s’haurà d’acreditar per part de la persona jurídica licitadora que les prestacions 
del contracte es troba comprés dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que siguin 
propis de la mateixa, segons els seus estatuts o regles fundacionals.

c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar:

c.1.)  Document  públic  d'apoderament,  degudament  inscrit  en  el  Registre  públic 
corresponent.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

d) La capacitat d'obrar de les  empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant 
la  inscripció  en  els  registres  procedents  d’acord  amb la  legislació  de  l’estat  on  estan 
establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els 
termes  que  s’estableixin  reglamentàriament,  d’acord  amb les  disposicions  comunitàries 
d’aplicació. 

e) Els  altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar amb informe 
expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local professional, 
comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitats 
objecte dels contractes. En aquest supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de la Missió 
Diplomàtica  Permanent  d’Espanya  o  de  la  Secretaria  General  de  Comerç  Exterior  del 
Ministeri de Economia i Hisenda sobre la condició de l’Estat de procedència de l’empresa 
d’Estat  signatari  de  l’Acord  sobre  Contractació  Pública  de  l’Organització  Mundial  del 
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Comerç  o,  en  cas  contrari,  que  admet  la  participació  d’empreses  espanyoles  en  la 
contractació amb l’Administració, de forma substancialment anàloga. Així mateix, hauran 
d’acreditar tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants 
per a llurs operacions i estar inscrites en el Registre Mercantil.

f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres. Les empreses estrangeres aportaran 
una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que directa o indirectament es derivessin dels contractes, 
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

g) Sucursal a Espanya: Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea 
han d’acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o 
representants per a les seves operacions i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

h) Les empreses que tinguin el domicili social a Catalunya han d’acreditar la seva inscripció 
en el Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA) per tal de poder ser contractades 
o  subcontractades  en  el  sector  de  la  construcció,  de  conformitat  amb  el  Reial  decret 
1109/2007,  de  24  d’agost,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

i) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per agrupacions d’empresaris o 
unions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva 
formalització  en  escriptura  pública  fins  que  s'hagi  efectuat  l'adjudicació  al  seu  favor. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant UdL.

En  aquests  supòsits,  tant  de  persones  físiques  com  jurídiques,  cadascun  dels  seus 
components  acreditaran  la  seva  capacitat,  personalitat,  representació  i  solvència,  essent 
obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el 
percentatge  de  participació  de  cadascun  d’ells  i  hauran  de  nomenar  un  representant  o 
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 
derivin del Contracte fins la seva extinció.

El licitador que formi part d’una agrupació d’empresaris o d’una unió temporal no podrà 
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió 
d’empresaris.

El licitador que formi part d’una unió temporal no podrà concórrer individualment en el 
mateix procediment o figurar en més d’una unió temporal.

En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja s’hagués entregat a 
UdL i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena 
vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada  i  sota  la  seva  responsabilitat  certificació  de  la  vigència  de  l’esmentada 
documentació.

10.1.3.- Acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera  

-  Certificat de classificació adequada i suficient.- L’acreditació de la solvència econòmica, 
financera i tècnica de l’empresa licitant es portarà a terme, d’acord amb els articles 72 i 73 
de la LCSP, per mitjà de l’aportació del  certificat de classificació  - d’acord amb el que 
estableixi  l’apartat  F  del  Quadre  de  característiques  del  contracte  -   original  o  còpia 
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
l’Estat  o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  del  Departament 
d’Economia i  Finances de la Generalitat  de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà 
d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la 
seva obtenció.
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Els  certificats  de  classificació o documents similars  expedits  per  Estats  membres de  la 
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai  Econòmic Europeu a 
favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la 
solvència econòmica, financera i tècnica.

La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de 
l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades, essent requisit bàsic per a 
l’acumulació de les esmentades característiques que totes les empreses que concorrin en la 
unió temporal hagin obtingut prèviament classificació com empreses d’obres en relació amb 
el contracte d’execució d’obres al que opten. 

En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal empresaris 
nacionals,  estrangers  no  comunitaris  o  estrangers  comunitaris,  els  dos  primers  hauran 
d’acreditar la  seva classificació i  els estrangers,  en defecte d’aquesta,  la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 
considerada com suficient per la UdL.

10.1.4 Els licitadors també hauran de presentar la següent documentació:

1) Declaració  responsable de  no incompatibilitat  ni  incapacitat  i  acceptació  dels  plecs, 
signada pel licitador, segons el model inclòs en aquest plec com a annex 4. 

2) Garantia provisional: Per l’import de 17.136,00 €.

3)  Si  és  el  cas,  Grup  de  Societats.-  Als  efectes  de  determinar  el  caràcter  anormal  o 
desproporcionat de les baixes els licitadors hauran de presentar una declaració en la que 
manifestin si pertanyen a algun Grup de Societats i  en cas afirmatiu s’haurà d’indicar les 
empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un 
grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de 
Comerç.

4) La documentació exigida per a aquesta fase pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i 
que figura relacionada en l’annex 7 d’aquests plecs.

5) Compliment normativa integració discapacitats 
Si s’escau, documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per 
un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% o de l’adopció d’alguna de les 
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 

6) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
Si s’escau, documentació acreditativa conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes.

10.2. Sobre B - Documentació tècnica (Ponderació que depèn de judici de valor)

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuació hauran d’estar 
signats pel licitador.

Hauran de quedar clarament especificades totes aquelles dades necessàries per poder 
valorar els criteris subjectius (d’acord amb l’Annex 2).

Inclourà els següents documents:

1. Índex del contingut d'aquest sobre.
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2.  Coneixement  de  les  diferents  partides:  Aquest  apartat  haurà  de  desenvolupar  els 
següents documents:

-  Memòria  justificativa  de  les  obres:  Memòria  del  procés  d’execució  de  les 
obres, que en base al coneixement que demostri el licitador del projecte i de 
l’emplaçament, descrigui el procés constructiu i la metodologia de treballs, de 
forma  coherent  amb el  programa  de  treballs  (punt  4  d'aquest  apartat)  i  els 
mitjans humans, tècnics i materials. A més, la memòria haurà d’incloure una 
justificació  explícita  de  l’anàlisi  i  coneixement  de  les  diferents  partides  del 
projecte, amb una proposta d’organització dels treballs, és a dir, organització 
dels recursos assignats per a dur a terme el contracte i justificació de la viabilitat 
de les diferents partides per tal de comprovar la idoneïtat amb els mitjans de 
treball proposats, així com una enumeració i descripció dels treballs que inclou 
el  conjunt  de  l’obra,  tot  justificant  el  desenvolupament  específic  del  procés 
d'execució, i l’estratègia organitzativa proposada per l’empresa licitant. (*)

- Justificació de qualitats i preus unitaris. (*)

-  Pla  de  Gestió  Mediambiental que  contingui,  com a  mínim,  l’identificació 
d’impactes,  mesures  correctores,  localització  d’abocadors,  pla  de  gestió  de 
residus (màxim 20 fulls DIN A4).

-  Pla  d’Autocontrol  de  Qualitat que  el  licitador  preveu  per  complir  tots  els 
condicionaments  necessaris  amb expressió dels  mitjans materials  i  personals 
que s’assignin al control de qualitat, l’esquema organitzatiu i la programació 
temporals de tots els extrems que es considerin adients per tal que la UdL pugui 
jutjar aquest aspecte de l’oferta.

- Pla de Seguretat i Salut que el licitador consideri per a l’execució correcta de 
les obres en base a l’estudi de seguretat i salut, i que en cas de ser adjudicatari 
ha d’incloure els mitjans d’accés a l’obra, la protecció de les zones de treball, 
les zones d’abassegaments i la necessària ocupació durant l’obra, tots aquells 
mitjans que calgui emprar per tal de fer-la compatible amb els altres usuaris del 
sector, i també aquelles mesures que calgui prendre per assegurar, des de l’inici 
de l’adjudicació, la seguretat general de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, tots 
els  canvis  precisos  per  a  l’execució  de  la  mateixa.  Ha  de  contenir  l’equip 
proposat, sistemes de participació, propostes de millora processos de formació i 
informació (màxim 20 fulls DIN A4).

3. Proposta d’actuació en l’edifici existent:

-  Caldrà  que  les  empreses  licitadores  presentin  una  proposta  d’intervenció 
plantejant les afeccions sobre el funcionament d’ús de l’edifici existent. 
Durant  l’execució  de  l’obra  l’edifici  estarà  en  plena  activitat  docent  i 
administrativa, per tant la proposta ho haurà de preveure, per a què en cap moment 
s’interrompi ni es causi molèsties als usuaris (Facultat de Lletres i serveis centrals 
de la UdL). Aquesta proposta organitzativa haurà de ser totalment coherent amb 
els terminis totals i parcials. Incorporant les necessàries planificacions en funció de 
l’ordre d’intervenció (*).

-  Les  propostes  d’intervenció  hauran  de  respectar  totalment  la  no  afectació 
patològica en els nivells inferiors de l’edifici, garantint l’estanqueïtat del sostre de 
la planta tercera, i planificant els treballs per tal de produir la mínima afectació 
sonora i ambiental en les plantes inferiors.

(*) La informació aportada no podrà revelar, en cap cas,  l’oferta econòmica ni la de terminis  
d’execució que es presentaran al Sobre C. Per tant, l’explicació específica s’haurà de desenvolupar 
i donar en percentatges.
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4. Programa d’actuació. Pla d’obres:

Programa de treball per a l’execució de les obres, que asseguri la seva execució en els 
terminis- totals i parcials- i anualitats contractuals, descrivint les previsions de temps i 
costos,  en  un  diagrama  de  barres  obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat.  La 
informació s’haurà de facilitar  en percentatges, per no revelar  en aquesta fase de la 
licitació el termini ofertat (dada que correspon al Sobre C).

5-. Equip de Treball:

S'aportarà  la  relació  nominal  del  personal  que  s’adscriurà  a  l’obra  per  dirigir-la  i 
executar-la; en aquest sentit es valorarà la idoneïtat en titulació i formació especifica.
Qualsevol  canvi  o  substitució  que  pugui  fer  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  en 
referència a aquest personal, requerirà l’acceptació expressa de la UdL. 

També  es  valorarà  l’organigrama  del  personal  que  de  manera  permanent  i  eventual 
l’empresa licitadora destini a l’obra. 

Es presentarà també, un document pel qual l’empresa licitadora es compromet a tenir un 
cap d’obra, amb presència a l’obra i amb capacitat suficient per a representar-la en tot el 
que afecti a l’exercici d’aquesta i adscrit amb caràcter permanent a l’obra. Caldrà indicar 
nom i cognoms, i  perfil tècnic.

De la mateixa manera, caldrà relacionar els mitjans manuals, mecànics i auxiliars que 
l’empresa preveu disposar per l’obra.

En concret, es tindran en compte els següents aspectes:
- Equip humà: relació i idoneïtat
- Equip humà: dedicació a l’obra
- Organigrama de treball i funcions de l’equip humà
- Equip mecànic adscrit i mitjans auxiliars

El licitador haurà de fer constar explícitament quina de la  documentació del Sobre B té 
caràcter de confidencial als efectes de què l’òrgan de contractació no la pugui divulgar.

Els licitadors que en la documentació inclosa al Sobre B desvelin quina és la seva proposta 
econòmica i de terminis quedaran automàticament exclosos.

10.3. Sobre C - Oferta Econòmica i Documentació tècnica (Ponderació automàtica)

Tots els fulls a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuació hauran d’estar signats 
pel licitador.
Inclourà els següents documents:

1. Índex del contingut d'aquest sobre.

2. L'oferta econòmica redactada segons el model que figura a l’annex 3 mecanografiada 
(no s’admetran ofertes escrites a ma) i signada pel licitador. La manca de signatura de la 
proposició o l’expressió de reserves o  condicions  al  contingut  d’aquest  plec és causa 
d’exclusió del licitador. En la proposició econòmica caldrà especificar clarament l’import 
i separat el tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’aplica. L' oferta no podrà ésser 
superior al pressupost de licitació.

3. Els preus unitaris ofertats pel licitador amb els amidaments necessaris i import de cada 
unitat d’obra construïda.
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses que siguin necessàries per a la 
prestació de l’objecte del contracte i en especial les despeses generals i d'empresa del 
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Contractista,  el  seu  benefici  industrial  i  tota  mena  de  despeses,  arbitris  o  taxes  que 
s'originin per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses en 
concepte de control i autocontrol de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap 
partida  de  control  de  qualitat,  encara  que  estigui  específicament  assenyalada  en  el 
projecte.

A  més,  en  el  preu  proposat  estarà  desglossat  l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit  vigent. 
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.

Els  licitadors  hauran  d'ofertar  els  preus  unitaris,  sense  poder  fer  variacions  en  la 
descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els 
amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El Licitador 
tampoc  podrà  modificar,  en  cap  cas,  l’import  de  les  partides  alçades  a  justificar,  ni 
l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris 
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
Projecte de l’obra.

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus 
bàsics que figurin en les ofertes dels Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una 
altra  finalitat  contractual  que  la  seva  possible  utilització  en  el  càlcul  de  preus 
contradictoris  o  treballs  per  a administració pel  que fa als preus  bàsics  i  rendiments, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra.

El  Pressupost  d'Execució  per  Contracte s'obtindrà  afegint  al  Pressupost  d'Execució 
Material,  que  serà  la  suma  dels  imports  de  totes  les  unitats  d'obra  pels  amidaments 
respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 
6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.

Es  podrà  pressupostar  l’import  de  l’obra  mitjançant  la  incorporació  d’un  coeficient 
corrector general (a l’alça o a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de 
l’obra  ofertats  pel  Licitador.  En  aquest  supòsit,  que  haurà  d’ésser  adequadament 
identificat a  l’oferta,  el  Pressupost d’Execució Material  s’obtindrà mitjançant la suma 
dels imports dels  preus unitaris  de totes les unitats  d’obra,  multiplicats  pel coeficient 
corrector  i  pels  amidaments  respectius  del  pressupost  del  Projecte,  i  el  Pressupost 
d’Execució per Contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent al 
percentatge del 13% de despeses generals i d’empresa del Contractista, més la quantitat 
corresponent  al  percentatge  del  6%  de  benefici  industrial  del  Contractista,  més  –
finalment- la quantitat corresponent a l’IVA vigent.

Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran en el Contracte seran el resultat d’aplicar 
el  coeficient corrector a cadascun dels preus simples proposats i  a les partides d’obra 
sense  descomposició.  Les  partides  alçades  “a  justificar”  no  vindran  afectades  per 
l’esmentat coeficient corrector.

4. Calendari de planificació de les obres. Possibilitat que l'empresa ofereixi l’execució de 
les obres en un termini inferior al previst. En aquest cas, l'empresa presentarà, a més de 
tot el  que s'ha expressat en el punt anterior,  un nou programa igualment documentat, 
acompanyat  de  les  justificacions  pertinents,  perquè  la  UdL  compti  amb  l’absoluta 
garantia que en el termini ofert pugui ser raonablement dut a terme sense perjudici de la 
qualitat de l'execució de l’obra, quedant a l'arbitri de la UdL, l'apreciació d’aquest criteri, 
en funció de les circumstàncies específiques de l'obra i les ofertes.

5. Termini de garantia ofertat, que com a mínim serà d’un any. Es valorarà positivament 
l’ampliació d’aquest termini.
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6.  Proposta de subcontractació. L’empresa farà constar els capítols de subcontractació, 
que en cap cas podrà excedir del percentatge que s’estableix a l’apartat K del Quadre de 
Característiques.  S’indicaran  les  parts  més  importants  que  seran  objecte  de 
subcontractació,  com  a  mínim  s’especificaran  les  parts  del  contracte  relatives  a 
instal·lacions de  climatització i  d’electricitat.  Amb identificació de  l’empresa  o perfil 
empresarial  i  la  solvència  professional  o  tècnica  dels  subcontractistes  als  quals 
s’encomana la realització.

Qualsevol dada o informació que s’estimi d’interès per a una adequada apreciació de la 
proposta.

El licitador haurà de fer constar explícitament quina de la documentació inclosa en aquest 
Sobre C té caràcter de confidencial als efectes de què l’òrgan de contractació no la pugui 
divulgar.

11. Desenvolupament del procediment

11.1. Amb anterioritat a la celebració de l'acte d'obertura de proposicions, la Mesa de Contractació 
examinarà i qualificarà, prèviament, la validesa formal dels documents continguts en el sobre A, i 
acordarà l'admissió dels licitadors, la documentació dels quals sigui completa i reuneixi tots els 
requisits exigits. En el cas que hi hagin licitadors la documentació dels quals s'hagués presentat 
amb defectes o  omissions esmenables es  comunicarà  verbalment o per fax als  interessats,  els 
licitadors afectats hauran de corregir o esmenar els defectes en un termini que se l’indicarà, en tot 
cas mai superior a 3 dies hàbils, aquest termini es computarà a partir del dia següent a la notificació. 
Si  no  s’aporta  la  documentació  reclamada  quedaran  definitivament  exclosos  del  present 
procediment de contractació. 
No presentar alguns dels sobres A, B o C és causa d’exclusió.

11.2.  La Mesa de contractació, un cop qualificada la documentació i  esmenats els  defectes o 
omissions de la documentació, determinarà les empreses que s'ajusten als criteris de selecció amb 
pronunciament exprés dels admesos, els rebutjats i les causes del rebuig.

11.3. La Mesa de contractació, en el lloc, la data i l’hora que prèviament haurà informat per fax als 
interessats i al Perfil del Contractant de la UdL, realitzarà la lectura de l'anunci del contracte, 
procedirà  al  recompte  de  proposicions  presentades  i  donarà  coneixement  del  nombre  de 
proposicions presentades i del nom dels licitadors, i notificarà els resultat de la qualificació dels 
documents presentats amb expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i les causes del 
rebuig, seguidament es procedirà a l'obertura dels sobres B, els que contenen la documentació 
relativa als criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, i es donarà lectura.. 

En aquest acte només s’obriran els sobres B, traslladant-se la documentació a l’òrgan encarregat de 
la seva valoració, deixant constància documental de tot l’actuat.

11.4. La Mesa de contractació, invitarà els assistents per tal que manifestin els dubtes o demanin 
explicacions i per tal que exposin les observacions o reserves oportunes contra l'acte celebrat.

La Mesa aclarirà i contestarà els dubtes o explicacions que s'hagin demanat. En cas de que es facin 
observacions o reserves contra l'acte celebrat, comunicarà a les persones que les hagin fet que 
hauran de formular-les per escrit  en un termini  màxim de 2 dies  hàbils  següents al  de l'acte 
d'obertura de proposicions.
L'òrgan  de  contractació,  previ  informe  de  la  mesa,  resoldrà  de  forma  expressa  totes  les 
reclamacions o reserves sobre l'acte d'obertura de proposicions que s'hagin presentat per escrit.
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11.5. Posteriorment, la Mesa de contractació, en el lloc, la data i l’hora que prèviament haurà 
informat al Perfil del Contractant de la UdL o comunicat via fax a cada interessat, realitzarà l’acte 
d’obertura pública dels sobres C, sobre que contindrà l’oferta econòmica.

La ponderació assignada als criteris que depenen de judici de valor es donarà a conèixer en aquest 
acte, prèviament a l’obertura dels sobres C.

11.6 La Mesa de contractació, podrà sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns sobre 
les ofertes que s’hagin presentat per tal de poder valorar-les.

Un cop valorats els criteris automàtics, d’acord a les fórmules indicades al present plec, i elaborat 
l’informe corresponent, la Mesa farà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació a favor de 
l’empresa que en conjunt hagi obtingut la millor puntuació.

En cas d’igualtat en la valoració dels criteris d’adjudicació es considerarà l’oferta econòmicament 
més avantatjosa i per tant, serà l’empresa proposada per l’adjudicació, aquella que reuneixi les 
especificacions contingudes a la disposició addicional sisena de la LCSP.

11.7   La Mesa podrà incorporar, a les seves reunions, assessors especials amb veu però 
sense vot.

11.8 La mesa de contractació estarà constituïda per:

President: - Josep Ma. Sentís, gerent de la UdL o persona en qui delegui. 
Vocals: - Pere Solà, vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació

- Toni Chauvell, coordinador tècnic d’instal·lacions
- Núria March, gestora de l’Oficina Tècnica d’Insfraestructures
- César Ezcurra, coordinador Àrea Econòmica
- Xavier Rodríguez, membre de l’empresa assessora en programes d’inversions 
UdL
- Frederic Solà, assessor jurídic

Secretària: 
- Mercè Sanz,  cap de contractació i compres 

12. Adjudicació

12.1.  En  el  termini  màxim de  3  mesos  des  de  l’obertura  de  les  proposicions,  l’Òrgan  de 
Contractació  adjudicarà  provisionalment  el  contracte  mitjançant  resolució  motivada  que 
notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de l’UdL. Si 
existeixen ofertes anormals o desproporcionades, aquest terminis es podran ampliar en 15 dies 
hàbils per poder realitzar els tràmits pertinents.

12.2.  Mentre  no  s’hagi  acordat  l’adjudicació  provisional,  l’òrgan  de  contractació  podrà 
renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment d’adjudicació en els supòsits i 
amb els requisits establerts a l’article 139 de la LCSP. 

12.3. L’adjudicació definitiva no podrà produir-se abans de que hagi transcorregut el termini 
mínim de 15 dies hàbils comptats des de la data de publicació de l’adjudicació provisional al 
Perfil  de  Contractant  i/o  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  En  aquest  termini, 
l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent:

a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del 
contracte,  i  últim  rebut,  sempre  que  exerciti  activitats  subjectes  i  no  exemptes  de 
l’esmentat  Impost,  acompanyat  d’una declaració responsable de  no haver-se  donat  de 
baixa en la matrícula del citat tribut.
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b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) Certificació administrativa de l’Agència Tributària del Ministeri d’Hisenda acreditativa 
d’estar al corrent de l’acompliment de les seves obligacions tributàries.

d) Certificació administrativa de la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya  acreditativa  d’estar  al  corrent  de  l’acompliment  de  les  seves  obligacions 
tributàries.

e)  Designació del  Delegat  de  l’Obra   pel  Contractista,  degudament  visat  pel  Col·legi 
Professional corresponent.

f) Garantia definitiva.

g) Resguard del pagament de l’anunci de licitació als diaris oficials, d’acord amb el que 
s’indicarà en la notificació d’adjudicació. 

h) Documentació sobre el compliment que en matèria de Prevenció de Riscos Laborals es 
preveu en l’annex 7.

i) Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició 
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que 
li reclami l’òrgan de contractació. 

12.4. En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, es deixarà sense efecte l’adjudicació 
provisional, es procedirà a executar la garantia provisional, demanant, igualment, els danys i 
perjudicis  causats  a  l’entitat.  L’òrgan de contractació  podrà  optar  entre  convocar  una nova 
licitació o procedir, si fos possible, a adjudicar provisionalment el contracte al següent licitador, 
d’acord amb els criteris d’adjudicació i comptant amb el vist-i-plau del nou adjudicatari.

12.5. L’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva dintre dels 10 dies hàbils següents a que 
finalitzi  el  termini  establert  al  punt  1  anterior  i  sempre que l’adjudicatari  hagi  presentat  la 
documentació requerida i hagi constituït, si s’escau, la garantia definitiva fixada.

12.6. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels 
recursos sense que hagin estat interposats, la documentació presentada quedarà a disposició dels 
interessats. 

12.7. La garantia provisional  es retornarà als licitadors que no resultin adjudicataris un cop 
adjudicat el contracte i es retornarà a l’adjudicatari a la formalització del mateix.  

12.8. L'adjudicació definitiva del contracte, quan la seva quantia sigui superior a 50.000 euros, 
es publicarà en el perfil del contractant. A més a més, quan la quantia del contracte sigui igual o 
superior a 100.000 euros, la seva adjudicació definitiva es publicará en el DOG  en un termini 
no superior a 48 dies des de la data d’adjudicació del contracte. Així mateix, quan es tracti de 
contractes amb valor estimat que hagi estat igual o superior a 5.150.000 euros l’anunci haurà 
d’enviar-se, en el mateix termini assenyalat anteriorment, al DOUE i publicar-se en el BOE.

13. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

13.1. La Mesa de Contractació podrà apreciar el caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta 
presentada, en el supòsit que els mitjans personals, tècnics i materials inclosos en l’oferta siguin 
manifestament insuficients per a poder executar l’obra amb els requisits de qualitat necessaris.
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13.2. En cas que la Mesa apreciés en alguna o algunes de les proposicions presentades que es 
tracta d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats, s’estarà a allò previst en l’article 
136 de la LCSP. En aquest sentit notificarà aquesta circumstància als interessats, atorgant-los un 
termini de 10 dies naturals per a formular les al·legacions que estimin oportunes. A la vista dels 
informes tècnics oportuns i, si s’escau, de les al·legacions formulades pels interessats, la Mesa 
podrà optar per excloure la proposició o proposicions amb valors anormals o desproporcionats, 
o bé per a valorar-les amb la reserva que, en cas de resultar adjudicatàries, hauran de dipositar la 
garantia complementaria del 5% de conformitat amb l’article 83.2 de la LCSP. 

III- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

14. Formalització del contracte

14.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic en el termini màxim de 10 dies hàbils a computar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva. No obstant això es podrà formalitzar en escriptura pública 
quan ho sol·liciti el contractista, en aquest cas, aniran al seu càrrec les despeses derivades del seu 
atorgament.

14.2. Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no s'arribés a formalitzar el contracte en el 
termini que fixi l’administració, la UdL podrà acordar la resolució del contracte, prèvia audiència 
de l’interessat i previ informe preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica Assessora si aquell 
formula oposició, i/o, si és el cas, decretarà la pèrdua de la garantia provisional.

14.3. No es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, llevat dels 
casos en què hagi estat objecte d’una tramitació urgent o d’emergència.

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

15. Comprovació del replanteig de l’obra

15.1. D'acord amb el que preveu l'article 212 de la LCSP , l’acta de comprovació del replanteig 
de les obres es formalitzarà en el termini màxim d'un mes des de la signatura del contracte.

15.2. Les obres s'iniciaran l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, 
quan no s'hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades. En aquests casos es suspendrà 
la iniciació fins que es dicti resolució, ordenant la iniciació o la suspensió definitives.

16. Execució de les obres 

16.1. Tot  el  que es  refereixi  a  exigències  de dret  i  compliment d’obligacions,  incidències i 
modificacions  contractuals,  extinció  i  liquidació  del  contracte,  es  regirà  pel  que  disposi  la 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa, aplicable a la Universitat de Lleida.

16.2. Totes les incidències que puguin sorgir entre la Universitat de Lleida i el contractista seran 
tramitades i resoltes per la UdL amb la màxim brevetat i adoptant les mesures convenients per 
no alterar el ritme de les obres.

16.3. En tots els casos l'obra es realitzarà amb una subjecció estricta al projecte, a les clàusules 
del    present Plec i seguint les instruccions que doni el Director facultatiu de les obres, i en el 
seu cas, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva respectiva competència. Quan les 
instruccions siguin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini 
possible, per a què siguin vinculants per a les parts.
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16.4. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable dels defectes que en la construcció es puguin advertir, sens perjudici 
dels supòsits de força major establerts a l’art. 214 de la LCSP, i també per vicis ocults durant 15 
anys des de la recepció de les obres d’acord amb el que estableix l’art. 219 de la LCSP.

17. Seguretat i salut laboral

17.1. La UdL, a través del cap de l'Oficina Tècnica d’Infraestructures i/o el Servei de Prevenció 
de  Riscos,  podrà  ordenar  el  cessament  immediat  dels  treballs  que  estigui  duent  a  terme 
qualsevol de les empreses quan consideri que s'estan realitzant de manera que es posin en perill 
els treballadors presents, terceres persones, o s'adverteixi un risc per a les instal·lacions de la 
UdL.

17.2. El cessament de les activitats per motius de seguretat i de salut expressats en el paràgraf 
anterior no donaran dret a un increment del preu de l'obra ni a una ampliació del termini global 
per al seu acabament, llevat que l'òrgan de contractació acordi la suspensió formal de les obres 
en els termes que resulten de la legislació vigent en matèria de contractació pública.

17.3.  L'incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  previstes  en  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars  o  en el  projecte o plec  de prescripcions tècniques en matèria de 
seguretat i salut laboral podrà comportar la resolució del contracte administratiu i, si és el cas, la 
prohibició de contractar amb la UdL durant un termini no inferior a dos anys.

Les  penalitzacions  seran  acordades  per  l'òrgan  de  contractació,  previ  el  corresponent 
procediment contradictori, amb audiència del contractista.

18. Certificacions d'obra

18.1. Les certificacions d'obra executada s'expediran mensualment, d'acord amb el que estableix 
l'article 215 de la LCSP, si bé podran comprendre períodes inferiors quan així ho requereixi el 
programa de treball. En qualsevol cas, les certificacions hauran de detallar els imports de cada 
partida a origen tant d’obra com d’instal·lacions i, també, els imports corresponents al període a 
certificar.  Els  abonaments  per  certificacions  tenen  el  caràcter  de  pagaments  a  bon  compte, 
estaran subjectes a les rectificacions que es produeixin a l’amidament final i en cap cas poden 
suposar l’aprovació i recepció de les obres executades.

18.2. Les certificacions hauran de ser subscrites per l’adjudicatari i la inspecció facultativa o 
tècnica designada a aquest efecte.

18.3. Cadascuna de les certificacions d'obres anirà acompanyada d'una fotografia de 18 x 24 cm. 
en la qual es pugui observar la part d’obra executada  dins el període certificat.

18.4. Les certificacions d'obra es pagaran en els terminis establerts a l'article 200 de la LCSP.

19. Programa de treball

19.1.  En  el  termini  màxim d'un  mes  des  de  la  formalització  del  contracte,  el  contractista 
adjudicatari, als efectes previstos en l'article 144 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de  les  Administracions  Públiques,  presentarà  el  programa de treball  degudament  ajustat;  hi 
especificarà  el  ritme o calendari  d'execució adequat  al  pressupost  i  les  anualitats  -  totals  o 
parcials- previstes en el contracte. No es tramitarà el pagament de les certificacions d'obra que 
s’estenguin per la direcció facultativa fins que no s'acrediti el compliment d'aquesta obligació.
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19.2. La Universitat de Lleida aprovarà el programa de treball en el termini màxim de 15 dies 
següents a la seva presentació, i pot imposar la introducció de modificacions o el compliment de 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.

20. Direcció i inspecció de l’execució del contracte

Es designa com a responsable del contracte al Cap de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures de la 
UdL, a qui  correspondrà supervisar  l’execució i  adoptar  les decisions i  dictar  les instruccions 
necessàries  amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de 
l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. Aquestes facultats s’entendran sense perjudici de les 
que corresponen al Director Facultatiu de l’obra.

21. Obligacions de l'adjudicatari

21.1. Compliment de terminis i penalitats de mora, segons l’exposat al punt 23 d’aquests plecs. 

21.2.  L'empresa  adjudicatària  resta  obligada  a  executar  les  mesures  derivades  de  la  Llei 
31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  el  seu  desenvolupament 
normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació.

21.3.  L'empresa  adjudicatària  en  matèria  preventiva  es  coordinarà  per  tot  allò  que  sigui 
necessari amb el Servei de Prevenció de Riscos laborals de la UdL.

21.4.  L'empresa  adjudicatària  posarà  en  coneixement  de  tots  els  treballadors  destinats  als 
campus de la UdL la normativa interna de seguretat i  salut existent  a la UdL així  com les 
consignes d’emergència establertes a la UdL, restant obligada a prestar els serveis que se li 
demanin  en  cas  d'activació  dels  plans  d'autoprotecció,  ja  sigui  el  general  o  els  locals  dels 
diferents edificis.

21.5.  Pel  que fa  a  les  despeses  d'assaigs  i  anàlisis  de  materials  i  unitats  d'obra,  fins  a una 
quantitat  equivalent  a  l'1%  del  valor  estimat  del  contracte,  seran  a  càrrec  del  contractista 
adjudicatari i podran ésser deduïdes percentualment en cadascuna de les certificacions d'obra 
quan el pagament al laboratori o empresa de control de qualitat hagi estat realitzat prèviament 
per la mateixa administració. En aquest cas la contractació de l'esmentat laboratori o empresa la 
farà l'òrgan de contractació competent.

21.6.  Es  poden  introduir  variacions  en  el  contracte  d'obres  sense  aprovació  prèvia,  quan 
consisteixin en alteració del  nombre d'unitats  realment executades sobre  les  previstes  en el 
projecte, sempre que no representin un increment superior 10% del pressupost d'adjudicació, 
exclòs l'IVA. Aquestes variacions s'han de recollir en les relacions valorades mensual i en la 
certificació de liquidació de l'obra. Tot això sense perjudici de les prerrogatives de modificació 
de què disposa l'òrgan de contractació.

21.7. L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a 
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

21.8. A comunicar a la UdL i esperar la seva autorització per qualsevol canvi o substitució de la 
composició de l’equip humà proposat per a l’execució de l’obra.

22. Drets de l'adjudicatari
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22.1.  El contractista té dret a percebre de la UdL el preu acordat, en la forma i en els terminis 
que es fixin en el contracte.

22.2. Rebre de la UdL els subministraments de fluids necessaris per a la prestació del servei, que 
seran facturats oportunament al contractista.

23. Compliment de terminis, pròrroga i penalitats per incompliment

23.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 
realització, així com, en el seu cas, dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva.

23.2. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de la UdL.

23.3.  Si  el  contractista  es  demora  en  l’execució  del  contracte,  per  causes  que  no  li  siguin 
imputables, i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li 
havia assenyalat, la UdL concedirà un termini que serà, com a mínim, igual al temps perdut, a 
no ser que el contractista demani un altre d’inferior.

23.4. Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en una execució defectuosa 
de l’obra o incompleix els compromisos o les condicions especials d’execució del contracte que 
s’hagin establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1. Aquestes penalitats han de ser 
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no pot ser superior al 10 per cent 
del pressupost del contracte.  

23.5.  Si  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  incorre  en  demora  respecte  al 
compliment del termini total,  la UdL podrà optar indistintament per la resolució del contracte, 
en els termes previstos a l’article 197 LCSP, o per la imposició de les penalitats diàries en la 
proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de 
contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la 
seva execució amb imposició de noves penalitats.

23.6. Si el contractista incompleix els terminis parcials d’execució del contracte, la UdL podrà 
optar indistintament per la seva resolució o per la imposició de les penalitats contemplades a 
l’apartat anterior.

23.7.  Les  penalitats  a  què  fan  referència  els  apartats  anteriors  seran  imposades  i  es  faran 
efectives d’acord amb allò previst a l’article 196.8 de la LCSP.

24.  Modificació del contracte

24.1.  Una  vegada  perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de  contractació  només  podrà  introduir 
modificacions  en  el  mateix  per  raons  d’interès  públic  i  per  atendre  a  causes  imprevistes, 
justificant  la  seva necessitat  a  l’expedient.  Aquestes  modificacions  no  podran  afectar  a  les 
condicions essencials del contracte i es regiran i tramitaran de conformitat amb allò establert a 
l’article 217 LCSP.

24.2.  Seran  obligatòries  per  al  contractista  les  modificacions  del  contracte  que  produeixin 
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per 
altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, sempre i quan no es trobin en els 
supòsits  de  resolució  de  l’article  220  e)  LCSP.  En cas  de  supressió o  reducció  d’obres,  el 
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització.
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24.3.  Quan  les  modificacions  suposin  la  introducció  d’unitats  d’obra  no  compreses  en  el 
projecte o quines característiques difereixin substancialment d’elles, els preus d’aplicació de les 
mateixes seran fixats per l’Administració, en els termes previstos a l’article 217.2 LCSP.

24.4. No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte 
que no puguin  integrar-se  en  el  projecte  inicial  mitjançant  una  correcció  del  mateix o que 
consisteixin  en  la  realització  d’una  prestació  susceptible  d’utilització  o  aprofitament 
independent  o  dirigida  a  satisfer  finalitats  noves  no  contemplades  en  la  documentació 
preparatòria  del  contracte,  les  quals  hauran  de  ser  contractades  de  forma  separada,  podent 
aplicar-se, en el seu cas, el règim previst per a la contractació de prestacions complementàries, 
si concorren les circumstàncies previstes en els articles 155.b) de la LCSP.

24.5. Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu, que serà títol 
suficient  per  accedir  a  qualsevol  registre  públic  en  el  termini  màxim de  10  dies  hàbils  a 
computar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. No obstant això es 
podrà formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti el contractista, en aquest cas, aniran al 
seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.

24.6.  En  els  casos  de  fusió  d’empreses  en  els  que  participi  la  societat  contractista,  serà 
d’aplicació allò previst a l’article 202.4 de la LCSP.

25. Suspensió del contracte

Quan, d’acord amb allò previst a l’article 203 de la LCSP, s’acordi la suspensió del contracte, 
s’ha  d’aixecar  una acta  en la  qual  es  consignin les  circumstàncies que l’han motivada i  la 
situació de fet en l’execució d’aquell.

V- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

26.  Compliment del contracte 

26.1. El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del 
seu  objecte,  d’acord  amb  els  termes  establerts  al  contracte  i  a  plena  satisfacció  de 
l’Administració.

En tot cas, la seva constatació exigirà per part de l’Administració un acte formal i positiu de 
conformitat dins del mes següent al de la realització de l’objecte del contracte.

26.2. A aquests efectes, el contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per 
escrit a la direcció facultativa de l'obra la data prevista per acabar o executar el contracte, als 
efectes que se'n pugui fer la recepció. El director de l'obra en cas de conformitat, ha d'elevar els 
seu informe a l'òrgan de contractació, amb un mes d'antelació respecte a la data prevista per 
acabar-la.

26.3. En el termini màxim d'un mes des de la finalització de les obres, es portarà a terme l'acte 
de recepció, al qual hauran de concórrer les persones indicades a l'article 218 de la LCSP.

La recepció quedarà condicionada al lliurament a la UdL per part de l'adjudicatari de tots els 
projectes de legalització d'instal·lacions que requereixi en cada moment la normativa vigent. En 
qualsevol  cas,  les  despeses  derivades  d'aquestes  legalitzacions  seran  a  càrrec  exclusiu  del 
contractista.

26.4. Una vegada acabades les obres i d'acord amb les instruccions que formuli el facultatiu 
director, el contractista presentarà 8 fotografies, 4 de 18 x 24 cm, i 4 de 30 x 40 cm, sobre els 
aspectes  generals i parcials de l'obra que s'estimi adient.
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26.5. En el termini màxim d'un mes des de l’acta de recepció, el contractista lliurarà a l'Oficina 
Tècnica  d’Infraestructures,   la  documentació  de  les  obres  i  de  les  instal·lacions  realment 
executades que permetin conèixer les seves característiques pel que fa al seu manteniment i la 
seva conservació.

26.6. Dins el termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista.

27. Termini de garantia 

27.1. Una vegada formalitzada la recepció, començarà el període de garantia, que com a mínim 
serà  el  que  es  fixa  a  l’apartat  M del  quadre  de  característiques.  En  el  cas  que  l’empresa 
adjudicatària hagués ofertat una ampliació del termini de garantia, aquesta serà part contractual.

27.2. Dins el termini dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les 
obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat del 
que disposa el article 219 de la LCSP i es procedirà  a la devolució o cancel·lació de la garantia.

En cas que l'informe no sigui favorable i  els defectes observats es deguin a deficiències en 
l’execució de l'obra i no a l'ús del que s'ha construït, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu haurà de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del 
que s'ha construït, i concedint-li  un termini per  fer-ho durant el qual continuarà encarregat de 
la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantia.

27.3. No obstant el que s'ha establert al paràgraf anterior, si l'obra s'arruïna amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de l'incompliment 
del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis causats durant el 
termini de 15 anys comptats des de la data de l’acta de recepció. Transcorregut aquest termini 
sense  que s'hagi  manifestat  cap dany o perjudici,  la  responsabilitat  del  contractista  quedarà 
totalment extingida.

28. Revisió de preus

No es procedent  per la durada del contracte.

29. Cessió del contracte

Els  drets  i  obligacions  del  contractista,  derivats  del  contracte,  poden ser  cedits  a  un  tercer 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del  contracte,  amb autorització expressa  de  la  UdL i  amb el  compliment  dels 
requisits legalment establerts.

30. Subcontractació

30.1. L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte, amb el 
compliment dels requisits legalment establerts.

L’ adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l’Administració la intenció de 
celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
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identitat del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-la per 
referència  als  elements  tècnics  i  humans  de  que  disposa  i  la  seva  experiència.  Si  el 
subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, no serà necessària la justificació esmentada a l’apartat anterior, essent suficient 
la comunicació de la subcontractació.

Si  una  part  de  la prestació  objecte  del  contracte  hagués  de  ser  realitzada  per  empreses 
especialitzades que comptin amb una determinada habilitació o autorització professional,  la 
classificació en el  grup corresponent  a aquella especialització,  en cas de ser  exigida,  podrà 
substituir-se pel compromís de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta porció amb 
altres empresaris que disposin de l’habilitació i, en el seu cas, classificació necessàries, sempre 
que l’import de la part que hagi de ser executada per aquests no excedeixi del 50 per 100 del 
preu del contracte.

30.2. Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del 
50 % de l’import d’adjudicació. Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en 
compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, entenent-
se per empreses vinculades les que es troben en alguns dels supòsits previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.

30.3. Els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi d’encomanar 
la seva realització.

Els subcontractes que no s’ajustin a l’indicat a l’oferta, per celebrar-se amb empresaris diferents 
als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents a les 
assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de què s’hagués 
cursat  la  notificació  i  aportat  les  justificacions  a  les  quals  fa  referència  l’apartat  primer 
d’aquesta  clàusula,  llevat  que  amb  anterioritat  haguessin  estat  autoritzades  expressament, 
sempre  que  l’Administració  no  hagués  notificat  dins  d’aquest  termini  la  seva  oposició  als 
mateixos.  Aquest  règim  serà  igualment  aplicable  si  els  subcontractistes  haguessin  estat 
identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.

Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de 
deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 
situació  d’emergència  o  que  exigeixi  l’adopció  de  mesures  urgents  i  així  es  justifica 
suficientment.

30.4. En els contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells quina execució hagi d’anar 
acompanyada  de  mesures  de  seguretat  especials  d’acord  amb  disposicions  legals  o 
reglamentàries o  quan ho exigeixi  la  protecció dels  interessos  essencials  de  la  seguretat  de 
l’Estat, la subcontractació requerirà sempre autorització expressa de l’òrgan de contractació.

30.5. En cap cas podrà concertar-se l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades 
per  a  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic  o  compreses  en  algun  dels  supòsits  de 
l’article 49.

30.6.  Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal  que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Administració, de 
conformitat estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte.

30.7. La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la 
falta  d’acreditació  de  l’aptitud  del  contractista  o  de  les  circumstàncies  determinants  de  la 
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a 
la imposició al contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.
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30.8. El pagament a subcontractistes i subministradors haurà de fer-se complint les condicions 
contemplades a l’article 211 de la LCSP.

31. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 206 a 208 i 220 a 222 de la 
LCSP.  Així  mateix,  també  són  causes  de  resolució  del  contracte  les  que  expressament 
s’estableixen en el present plec.

VI- DISPOSICIONS FINALS

32. Prerrogatives de la Universitat  de Lleida
La UdL té la facultat d'interpretat el contracte i resoldre els dubtes que puguin aparèixer en la 
seva execució. Així mateix pot modificar el contracte per raons d’interès públic, i acordar la 
seva resolució, dins dels límits i amb els requisits establerts a la LCSP.

33. Règim de recursos i jurisdicció competent

Aquest procediment té naturalesa administrativa, i les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
seva  interpretació,  l'execució,  la  modificació  i  la  resolució  del  contracte  objecte  d'aquest 
procediment seran resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via 
administrativa, i seran susceptibles de recurs contenciós administratiu, sens perjudici de què, en el 
seu cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de contractació regulat per l’art. 37 
de la LCSP, o qualsevol dels regulats en la Llei 30/92.  

I, signo aquests plecs de clàusules administratives particulars, a l'empara del que disposen el 
Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i el 
Decret 113/2007, de 22 de maig, de nomenament del Doctor Joan Viñas Salas com a rector de la 
UdL (DOGC 4889). 

El rector Entès i acceptat en la totalitat

Dr. Joan Viñas Salas El contractista adjudicatari

Lleida, febrer de 2010
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Annex  1
Exp. núm. 2010/OBR-7

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

 (  Presentar al Registre General de la Universitat de Lleida)   

Nom i cognoms:
major  d'edat,  amb  el  DNI 

núm.:
en  representació  de 
l’empresa (nom i raó social):
data de poders
NIF empresa: 
carrer o plaça:
localitat:
CP i província:
telèfon:
fax:
Nom persona contacte
Correu  electrònic  de 

contacte
(aquestes  dades  seran  les  que  la  Universitat  de  Lleida  farà  servir  per  a  les  diferents 
notificacions)

Sol·licito que, per participar en el procediment obert per a la  CONTRACTACIÓ DE LA 1ª. 
FASE DE LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DE RECTORAT DE 
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, publicat per la Universitat de Lleida en el diari oficial DOGC 
NÚM. ______ de data _________ , s’admeti la documentació següent:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL (Capacitat per contractar i solvència)

SOBRE B : DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (De ponderació depenent de judici de valor)

SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA I ALTRA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (De ponderació 

automàtica)

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol·licitud

Important: Els licitadors podran exercir el dret al retorn de la documentació presentada en el 
termini de 6 mesos des de l’adjudicació definitiva del contracte.
Transcorregut un any des del termini de l’adjudicació, sempre i quan sigui ferma la resolució, la 
UdL procedirà a la destrucció total de la documentació no reclamada.

SECCIÓ CONTRACTACIÓ I COMPRES- UNIVERSITAT DE LLEIDA.  
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Annex  2
Exp. núm. 2010/OBR-7

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

- Els criteris d’adjudicació seran els següents:

A) Criteris aplicables de forma automàtica (Documentació inclosa al Sobre C). Fins a 55 
punts.

A.1. Oferta Econòmica Fins a 25 punts.
A.2. Ampliació termini garantia Fins a 10 punts
A.3. Proposta de subcontractació Fins a 10 punts
A.4. Reducció de terminis Fins a 10 punts

B) Criteris que depenen d’un judici de valor (Documentació inclosa al Sobre B). Fins a 45 
punts.

B.1. Coneixement de les diferents partides Fins a 20 punts
B.2. Proposta d’intervenció en edifici existent 
– proposta organitzativa de l’obra

Fins a 17 punts

B.3. Programa d’actuació. Pla d’obres. Fins a 4 punts.
B.4. Equip de Treball Fins a 4 punts

Puntuació total màxima: 100 punts.

- Memòria explicativa de l’aplicació dels criteris: 

A) Fórmules d’aplicació dels criteris avaluables de forma automàtica:

A.1. Valoració de l’oferta econòmica (25 punts):

Punts =   25 x K x    A    +  25 x (1-K)  
                                 B
 A = Preu licitació - Oferta a valorar
 B = Preu licitació - Oferta més econòmica
 K = 0,75

A.2. Ampliació termini garantia (10 punts) :

Punts = 10 X   _____Ampliació ofertada_____
                          Ampliació màxima ofertada

Aquest termini de garantia s'entén que s'aplica al total de l'obra.
A efectes de puntuació computarà únicament l'ampliació del termini per sobre d’1 any (període 
de garantia mínima exigida).  

      Període garantia total = 1 any + ampliació proposada

En aquest sentit només serà necessari que el licitador especifiqui la seva proposta d'ampliació.
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A.3. Proposta subcontractació  (percentatge sobre PEM, 10 punts) 

0%................... 10 punts
De 1%-10%.... 9 punts
De 11%-20%.. 7 punts
De 21%-30%.. 4 punts
De 31%-40%.. 2 punts
De 41%-50%..1 punt
Per sobre de 50%.. 0 punts

En l'oferta cal indicar  el  % de subcontractació sobre el PEM total.  L'omissió d'aquest punt 
motivarà que la puntuació  en aquest apartat sigui de zero punts.

A.4. Reducció de terminis en l’execució de l’obra (10 punts):
La viabilitat  de la reducció ha d’estar degudament justificada d’acord amb la documentació 
demanada al Sobre C. 

Punts =  10 x         Termini tipus - Termini ofertat                          
                      Termini tipus - 0,85 x (Mitjana terminis ofertats) 

A  aquelles  empreses  que  presentin  una  reducció  inferior  a  0,85  vegades  la  mitjana  de  les 
reduccions de terminis ofertades se’ls puntuarà amb zero.

B) Criteris que depenen d’un judici de valor:   

D'acord amb la documentació aportada en el sobre B (veure apartat 10.2) es valorarà cada un 
dels punts següents: 

B.1. Coneixement de les diferents partides (20punts)
Es  valorarà  la  proposta  d’organització  dels  treballs,  és  a  dir,  l’organització  dels  recursos 
assignats per a dur a terme el contracte, la justificació de la viabilitat de les diferents partides 
per tal de comprovar la idoneïtat amb els mitjans de treball proposats.  En aquest apartat es 
valoraran també el Pla de seguretat i salut, el Pla de gestió mediambiental i el Pla d’autocontrol 
de qualitat.

En concret es tindrà en compte els següents aspectes:

1. Acreditació del Coneixement de les partides
2.  Justificació  del  procés  d’execució:  desenvolupament  escrit  de  l’estratègia  per  al 
desenvolupament de les partides principals i/o més problemàtiques del conjunt de l’obra. 
3. Justificació de Preus Unitaris: relació dels principals plantejaments de costos de mà d’obra i 
materials sobre el conjunt de l’obra.
4. Anàlisi del pes proporcional de les diferents unitats (específica).
5. Anàlisi constructiu de les principals partides i dels elements principals de l’obra
6. Acreditació del coneixement dels elements principals de l’obra
7. Gestió Mediambiental i Sostenibilitat a l’Obra (Pla de Gestió de residus a obra): criteris
8.  Gestió  Mediambiental  i  Sostenibilitat  a  l’Obra  (Pla  de  Gestió  de  residus  a  obra): 
procediments
9. Gestió Mediambiental i Sostenibilitat a l’Obra (Pla de Gestió de residus a obra): reciclat o 
utilització de materials reciclats en el procés de l’obra
10. Autocontrol de Qualitat en Obra: Criteris
11. Autocontrol de Qualitat en Obra: Procediments
12. Seguretat i Salut en Obra: Criteris
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13. Seguretat i Salut en Obra: Procediments

B.2. Proposta d’actuació en l’edifici existent (17 punts): 
Es valorarà la proposta d’intervenció plantejant les afeccions sobre el funcionament d’ús de 
l’edifici existent.  Veure apartat 10.2 d'aquests plecs.

B.3. Programa d’actuació. Pla d’obres (4 punts) :
Es valorarà el programa de construcció que asseguri la seva execució en els terminis –totals i/o 
parcials- que descrigui les previsions de temps de cadascuna de les fases.

Es tindrà en compte:
1. Diagrama de Gant – Pert de l’Obra
2. Xarxa de Precedències
3. Previsió de certificació (mensual i per capítols)
4.Justificació dels rendiments i estimació de terminis per activitats

B.4. Equip de Treball (4 punts):    
Es valorarà la idoneïtat en titulació i formació especifica del personal que s’adscriurà a l’obra 
per  dirigir-la  i  executar-la.  També  es  valorarà  l’organigrama  del  personal  que  de  manera 
permanent i eventual l’empresa licitadora destini a l’obra. 
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Annex  3
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OFERTA ECONÒMICA  

CONTRACTACIÓ DE LA 1ª. FASE DE LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE 
L’EDIFICI DE RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA,

En/na 
__________________________________________________________________________ amb 
DNI  núm.  ________________  en  nom  i  representació  de  l'empresa 
_______________________________ 
_________________________________________________  domiciliada  a 
______________________  _________________________________________________  núm. 
_________  de  _______________  (CP______)  amb  NIF________________  segons  poders 
atorgats davant notari, està assabentat/da i accepta les condicions i requisits que s'exigeixen al 
Plec de clàusules administratives i als documents del Projecte,  per a l'adjudicació de les obres 
de referència, així com fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
contractar amb la UdL i 

ES COMPROMET

▪ A prendre al seu càrrec l'execució d’aquest contracte per un preu màxim total de 

En lletra En xifra 
Base:....................................................................................................euros
IVA:....%.............................................................................................euros

..........................€

..........................€

Total:....................................................................................................euros ..........................€

D’acord amb els preus unitaris detallats en full adjunt, el qual haurà d’anar degudament signat i 
segellat pel licitador i haurà de ser inclòs dins el sobre C.

▪ En el termini d’execució de _________________ (detallar en setmanes. Segons: 4 setmanes = 1 
mes).

▪ A ampliar el termini de garantia en _________ mesos.

___________________, a _______ de________________ de 2010

(signatura de la persona que fa la sol·licitud i segell empresa)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la  sotasignant  ................................................................................................amb  NIF 
...........com  a  apoderat/ada  de  1'empresa 
........................................................................................amb  CIF  ……………………………
.declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual representa, licitadora en l'adjudicació 
per  a  la  CONTRACTACIÓ  DE  LA  1ª.  FASE  DE  LA  REHABILITACIÓ  DE  LA 
COBERTA DE L’EDIFICI DE RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, que:

1.- Està facultada per a contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es 
troba compresa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 del LCSP.

2.-  Està al corrent en el  compliment de les seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat 
Social, de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

3.- Està al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

4.-  Està  al  corrent  d’obligacions tributàries  amb l’Agència  Tributària  de l’Administració de 
l’Estat.
 
5.- Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 
de  desembre,  sobre  incompatibilitats  d’alts  càrrecs,  així  com  la  Llei  21/1987,  de  26  de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat.

6.- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a 
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

7.-   Que  la  informació  i  documents  aportats  en  els  sobres  A,  B  i  C  són  de  contingut 
absolutament cert.

8.- Que conec i accepto les condicions que figuren en aquests plecs de clàusules administratives 
i els seus annexes.

9.- Que la bústia electrònica on, si s’escau, realitzar les comunicacions i  notificacions en el 
procés de licitació i els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte és.........................@.......................................

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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MODEL D'AVAL BANCARI 

Model d’aval, d’acord amb el Reglament General de Contractació
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Model de certificat d’assegurança de caució, d’acord amb el Reglament General de Contractació
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DOCUMENTACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Aquest Annex té per objecte fixar les obligacions que en matèria de prevenció de riscos laborals 
ha de complir  l’empresa contractista que opti a l’adjudicació d’aquest contracte, segons l’exigit 
per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (llei  31/95 de 8 novembre),  el  Reglament dels 
Serveis de Prevenció i la resta de disposicions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Per  poder  acreditar  l’exposat  anteriorment,  s’haurà  de  presentar en  el  moment  indicat  la 
següent documentació, que serà analitzada i reservada pel Servei de Prevenció de la Universitat 
de Lleida.

En presentar l’oferta
• Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA)

• Document de Qualificació Empresarial

A l’inici dels serveis i 
durant tota l’execució 

• Declaració  jurada conforme  compleixen  els  Acords  de  la  Mesa  de 

Seguretat i Salut laboral en la Construcció a Catalunya (Resolució TRI / 

1128 / 2004, de 21 de gener), en relació a:

- Bones pràctiques de caràcter general o prèvies a l’inici de l’obra

- Bones pràctiques referides a l’inici de l’execució de l’obra

- Bones pràctiques en cas d’un accident greu  o de risc greu

- Cooperació dels treballadors

- Subcontractació d’empreses especialistes o col·laboradores
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