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PC. Plec de Condicions.

Detall - Obra - Projecte

OBRA: ADEQUACI() D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
Carrer Montserrat Roig, 2. Lleida (25009) (Segria)

Emplacament/s
. NUM.
ADRECA Carrer Montserrat Roig PARCEL-LA 2
REF.
oL/ Bl - CADASTRAL"
2 . CODI
POBLACIO Lleida POSTAL 25008
MUNICIPI Lleida COMARCA Segria
ENCARREC En missié completa (Projecte Basic i d’Execucié + Estudi de Seguretat i Salut + Direccié d’obres i liquidacio)
Promotor/es - Propietat/s
Universitat de Lleida (UDL) NIF Q755000G
AMB DOMICILI A
ADRECA Plaga Victor Siurana, NUM. 1
ZONA / BARRI Rambla d’Aragé - Zona Universitat (AAVV Universitat) Ref. cadastral L7ER ARl i
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003
MUNICIPI Lleida COMARCA Segria
TELEFON 973702000 FAX -
Tecnic/s Redactor/s
AREN CONSULTORS, SLP NIF B25670761
DIRECCION Comerg NUM 38, entresuelo 42
MUNICIPIO Lleida CODIGO POSTAL 25007
TELEFON Lleida FAX 25007

Lleida, abril de 2015
Aren Consultors, SLP

Los Arquitectos:

Xavier Rodriguez y Padilla Josep M. Burgués y Solanes
Arg. Col. NUm. 37793-7 Arg. Col. NUm. 37651-5
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PCP. Plec de Condicions Particulars.

1.- Per a I'execucid d'aquest projecte seran d'aplicacid, per ordre de prevalenca, els seglents plecs de condicions:

- El present plec de condicions particulars, al que es considera integrant, en l'aspecte de condicions técniques particulars, el
contingut integre de la memoria constructiva del propi projecte.

- El plec de condicions generals inclos en el present projecte.

- El Plec de Condicions Técniques Generals de la Direccié General d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya.

- Les Normes Tecnologiques Espanyoles, en tots els apartats que no siguin prevists en els anteriors.

2.- El contingut de les partides d'obra especificades en el pressupost inclou implicitament el subministrament i la total execucié de la
unitat d'obra acabada, inclosos els mitjans auxiliars, material, elements i treballs complementaris d'acabat com pintures i elements
de proteccid, tot d'acord als planols i descripcions de la memoria.

3.- Préviament a la recepcié de l'obra, I'empresa contractista redactara i facilitara a I'adreca técnica de I'obra dues copies dels
planols actualitzats, on es reflecteixin tant a nivell de construccié com d'instal-lacions, el dimensionament i posicié dels elements
realment executats. L'escala de representacid sera 1:50.

4.- També, préviament a la recepcio de |'obra, I'empresa contractista facilitara a I'adreca técnica de I'obra una relacié dels industrials
que hagin intervingut en obra, aixi com documentaci6 grafica de tipus técnic i comercial dels elements i materials técnics i d'obra
instal-lats, on es reflecteixin les condicions d'Us i manteniment de cadascun d'ells.

5.- L'adreca técnica de l'obra podra exigir a carrec de I'empresa contractista la realitzacié d'assajos i controls de qualitat dels
materials i de I'obra executada, fets per un laboratori homologat, fins a un import maxim del 1% del pressupost d'execucié material.
A partir d'aquest import la diferéncia se li sera abonada.

6.- Les empreses o industrials subcontratactades seran sotmesos préviament a la aprovacio de la direccié facultativa de I'obra.

7.- El termini d'execucioé de I'obra sera de 4 mesos a comptar des de la data d'adjudicacio.

8.- No s'estableix revisié de preus per a aquest termini d'execucio.

9.- El representant de I'empresa en obra haura de ser un técnic titulat de grau mig, aparellador o arquitecte técnic.

10.- Per a I'execucid dels treballs d'excavacions, el contractista quedara sotmeés al control de la seccié6 municipal d'arqueologia. No

es podra efectuar cap excavacido sense la comunicacid a aquest servei, qui establira el tipus de seguiment i control de les
excavacions a efectuar.

El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M@ Burgués i Solanes
Arg. Col. Num. 37793-7 Arg. Col. NOm. 37651-5

Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
quadruplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del
Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),
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PCG. Plec de condicions generals, facultatives i economiques

PCG.1. Disposicions Generals

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdos, com
a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o
propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

ARTICLE 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

En les obres que pertoqui, també formaran part I’'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de I’'Edificacio.

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacidé, complement o precisi6é de
les seves determinacions. En cada document, les

especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

PCG.2. Condicions Facultatives

PCG.2.1. Delimitaciéo General de Funcions Tecniques

L'ARQUITECTE DIRECTOR

ARTICLE 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la fonamentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es
produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres tecnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes parcials
de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en |'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat de final
d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC

ARTICLE 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per
RD 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacid, el control de qualitat i econdomic
de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva
correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucidé material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccid.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra
segons les freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable.

Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la
liquidaci6 final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR

ARTICLE 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions
provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.
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d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que
no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidaci6 final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant |'obra.

PCG.2.2. Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
ARTICLE 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per
a la comprensio de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

ARTICLE 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucid que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic,
presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i
salut o per la direccio6 facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacié, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucidé correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i
salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autobnoms contractats per
ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de lI'incompliment de les mides
previstes en el pla, en els termes de |'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals.

OFICINA A L'OBRA

ARTICLE 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i
consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en mateéria de seguretat i salut o, en
el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direccié Facultativa.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

ARTICLE 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el
caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions
que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a I'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat
del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra
com a minim, i el temps de dedicaci6 compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal segons la naturalesa dels
treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la
deficiéncia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

ARTICLE 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de
treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovacié de mediacions i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

ARTICLE 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccioé i aspecte de les obres, encara
que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus
d'execucio.
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En cas de defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del
total del pressupost en més d'un 10 per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

ARTICLE 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis,
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran

precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos

o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccid Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que

I'nagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

ARTICLE 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucié del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

ARTICLE 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccié Facultativa,
solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre economic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportld, mitjancant exposicio
raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcié que en tot cas sera obligatori per
aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

ARTICLE 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia de
I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, perod sense que per aixo no es
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL
ARTICLE 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de l'obra als dependents o operaris
causants de la pertorbacio.

ARTICLE 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu
cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

PCG.2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

CAMINS I ACCESSOS
ARTICLE 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacié i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

REPLANTEIG

ARTICLE 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que
mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es

consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la seva
conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del
Constructor I'omissié d'aquest tramit.

COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqtiéncia, I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del
comengament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

ORDRE DELS TREBALLS
ARTICLE 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, per
circumstancies d'ordre técnic, la Direccidé Facultativa estimi convenient variar.
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FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

ARTICLE 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats
raonables per a la realitzacid dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aix0 sense
perjudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzaci6 de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdods Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccidé Facultativa.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR

ARTICLE 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i
es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccié de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li
sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

ARTICLE 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per
I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
I'Arquitecte la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats,
raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

ARTICLE 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com a causa la
caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en quée havent-ho sol:licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o
I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a I'article
11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

OBRES OCULTES

ARTICLE 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a
I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat
també en I'esmentat document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i de les
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o
aparells col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i
abonades a bon compte.

Com a conseqliéncia de l'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
I'execucié dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la questido davant
I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

VICIS OCULTS

ARTICLE 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en |'existéncia de vicis ocults de construccio en les
obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconeixer els treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de
la Propietat.

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA
ARTICLE 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en quée el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedéncia determinada.
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Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacid i aplec, el Constructor haura de presentar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques,
qualitats, procedeéncia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES
ARTICLE 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor |i presentara les mostres dels materials amb I'anticipacié prevista en el
Calendari de I'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

ARTICLE 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Técnic, pero
acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu
transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que
no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran, pero
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS

ARTICLE 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de
Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

ARTICLE 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que
calguin perque I'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

ARTICLE 36.- En I'execucio de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direcci6 Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

PCG.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

ARTICLE 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, |'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu acabament amb
la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepci6 provisional.

Aquesta recepcid es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte Técnic. Es
convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcial o
unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells.
Des d'aquesta data comencara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccid Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepcidé provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb perdua de la fianga.

DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA

ARTICLE 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alldo que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de
I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA
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ARTICLE 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva
amidament definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra I'oportuna certificacié per
triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant
excepte la quantitat retinguda en concepte de fianga.

TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser
inferior a nou mesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

ARTICLE 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, seran
a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'Us seran a carrec del
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

ARTICLE 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara l'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que

poguessin afectar-li per vicis de construccid.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepcid definitiva s'aplacara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres
necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianca.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA

ARTICLE 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en I'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a
les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

PCG.3. Condicions Economiques
PCG.3.1. Principi General

ARTICLE 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per
la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment establertes.

ARTICLE 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a
I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

FIANCES

ARTICLE 47.- El Contractista prestara fianca d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjangant retencid a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

FIANCA PROVISIONAL

ARTICLE 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificara en
I'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacid distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats a
I'anunci de la subhasta o el que es determini en elPlec de Condicions particulars del Projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en
el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra, fianga que
pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira de
trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada l'adjudicacié i en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la
carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicaci6, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA
ARTICLE 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions
contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacidé del Propietari, els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los
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directament per administracid, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret
el propietari, en el cas que I'import de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra
que no fossin de recepcio.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

ARTICLE 50.- La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada
I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista |i acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes
causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
ARTICLE 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

PCG.3.3. Dels preus

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

ARTICLE 52.-

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucié de la unitat
d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per a la
seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per Il'accionament o funcionament de la maquinaria i
instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracid, legalment establertes. Es xifraran
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material
S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

ARTICLE 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu
de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre
aquest ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en
les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

ARTICLE 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de comengar |'execucié dels
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte
més analeg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqlent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
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ARTICLE 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra
sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base
per a I'execucié de les obres (amb referéncia a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS D'AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

ARTICLE 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o de la forma
d'amidar les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon
lloc, al Plec General de Condicions particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

ARTICLE 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisio dels preus en tant que l'increment no arribi, en la
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import
total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio corresponent d'acord amb la féormula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferencia en més que resulti per la variacié de I'IPC
superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

ARTICLE 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacio
en sera responsable el Contractista.

PCG.3.4. Obres per administracié

ADMINISTRACIO

ARTICLE 59.- Se'n diuen "Obres per Administracidé" aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva realitzacid les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats segients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

ARTICLE 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjangant un representant
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin
per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva,

intervenint directament en totes les operacions precises perqué el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en
aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacid, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

ARTICLE 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perqué
aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les segients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacié
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant I'Arquitecte-Director en
la seva representacid, I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccid dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi,
tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels treballs,
percebent per aix0 del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel
Constructor.

LIQUIDACIé D'OBRES PER ADMINISTRACIO

ARTICLE 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en I'obra; en cas que no n'hi haguessin, les
despeses d'administracio les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat
més endavant els documents seglients conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacié dels
esmentats materials en I'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alldo que és establert en la legislacié vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nomines amb una relacié numeérica
dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que
hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.
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d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestid de la qual hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestido o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li
aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

ARTICLE 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara el Propietari
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Tecnic redactara, amb la mateixa periodicitat, I'amidament de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que
s'hagués pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICI(') DELS MATERIALS I APARELLS

ARTICLE 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a
I'adquisicid dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari,
o en la seva representacié a I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia
aprovacié abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

ARTICLE 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li
el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor,
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificacid al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari
queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de
no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

ARTICLE 66.- En els treballs d'Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes constructius
que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o
a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i
exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

PCG.3.5. De la valoracio i abonament dels treballs

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid, disminuida en el seu cas a l'import
de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a I'amidament i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execucio
d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions economiques"
determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS

ARTICLE 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin
en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons I'amidament que
haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de I'amidament general, cubica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna
d'elles, tenint present a més alld establert en el present "Plec General de Condicions economiques" respecte a millores o
substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.
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Al Contractista, que podra presenciar les mediacions necessaries per estendre aquesta relacio, I'Aparellador li facilitara les dades
corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segiients a la seva recepcio,
I'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent
el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la certificacié de les obres
executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent
(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document i
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovacioé ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l|'obra executada en el termini al qual la valoracid es refereix. En cas que
I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s’estendran a I'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

ARTICLE 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada o
de mides més grans que I'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra

modificaciéd que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués
correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccidé a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

ARTICLE 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdomica", vigent en l'obra, I'abonament dels
treballs pressupostats en partida alcada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuacié
s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada, s'abonaran prévia medicid i
aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida algada,
deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucié, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en
el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

ARTICLE 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordinaria, que per no
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra
I'obligacioé de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per

separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per cent de I'import
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

ARTICLE 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut
de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista
al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas que
aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, degut a que aquest ha estat
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccié o de la qualitat dels materials,
no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.
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PCG.3.6. De les indemnitzacions MUTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 74.- La indemnitzacié per retard en l'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

DEMORA DELS PAGAMENTS

ARTICLE 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglient a qué correspon el termini convingut, el
Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos
de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra
dret el Contractista a la resolucidé del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria
per a la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la
part de pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

PCG.3.7. Varis

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

ARTICLE 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit I'execucié de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser que
I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacioé de les contractades.

En tots aquests casos sera condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execuciéo o utilitzacid,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié apreciable en
els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

ARTICLE 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les obres,
aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada
resolucid, excepte el cas en que, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord

amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

ARTICLE 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la
recepcié definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perque
amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccié de la
part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contracte,
amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a l'import
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié equivalent a alld que representi
la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb
aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es
preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

ARTICLE 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el cas
que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacié del Propietari,
podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio,
abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta obligat a
deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.
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Després de la recepcid provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari
executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

ARTICLE 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari,
edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
I'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacio
per aquesta reposicid ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb
alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.
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El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M@ Burgués i Solanes
Arq. Col. NUm. 37793-7 Arq. Col. NOm. 37651-5

Aqguest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
quadruplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del
Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),
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PCTI. Plec de condicions tecniques: Prescripcions Generals
Previes I.

PCTI.1. OBJECTE D’'AQUEST DOCUMENT.

1.1. El Plec de Condicions Técniques reuneix les normes que s'han de complir per a la realitzacié de les obres del present projecte.
1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (RDL 2/2000), constitueixen el projecte que servira de base per a I'execucié de les obres de

OBRA: ADEQUACIé D’'ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
Carrer Montserrat Roig, 2. Lleida (25009) (Segria)

1.3. Les presents condicions técniques seran d'obligada observacié pel contractista a qui s'adjudiqui I'obra, el qual haura de fer
constar que les coneix i que es compromet a executar I'obra amb estricta subjeccié a aquestes condicions en la proposta que formuli
i que serveixi de base per a I'adjudicacid.

PCTI.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

2.1. Les obres objecte del contracte son les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com sén la Memoria, Estat
d'amidaments, Pressupost i Planols i que, en resum, consisteixen en:

PCTI.3. CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.

3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les condicions generals de tipus
técnic previst en el Plec de Condicions de I’Edificacid, publicat per la Direccié General d'Arquitectura, aixi com les altres disposicions
vigents referides a materials i models de construccid.

3.2. Tots els materials a qué fa referéncia aquest Capitol podran ser sotmesos a les analisis o proves que es considerin necessaries
per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haura de ser aprovat per la Direccid
de les obres, amb el benentés que sera rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la construccié. Les
analisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un import maxim de I'1 per cent del pressupost.

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de bondat necessaries,
segons criteri de la Direccié facultativa, i el contractista no podra fer cap reclamacioé per les condicions exigides.

PCTI.4. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES.

4.1. Replanteig.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de I'obra, la Direccié d'aquesta procedira en presencia del contractista i del representat
autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a efectuar la comprovacié del replanteig. Es redactara l'acta del resultat,
que serd signada per les parts interessades, i se’n lliurara un exemplar a I’Area de Planificacié i Accié Territorial, de la Direccid
General del Patrimoni Cultural. En el cas que de I'esmentada comprovacié es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons criteri del
Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execucié de les quals comencara a
comptar a partir de I'endema de la signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

4.2. Condicions generals d’execucio.

4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones practiques de la construccio,
segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de I'Edificacido de la Direccid6 General d'Arquitectura i en compliment
estricte de les instruccions rebudes de la Direccié Facultativa. El contractista, per tant, no podra fer servir com a pretext la baixa
d’adjudicacid per tal de canviar la seva acurada execucid, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions projectades referents a
materials i ma d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran d'obligat
compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de I'Edificacié, aprovat per I'OM del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, la
Norma NBE-AE-88 d'Accions en [|'Edificacid, la NBE-EA-95 d’Estructures d’acer en |’Edificacid, referents a acers laminats, calcul i
execucié d’estructures d’acer laminat en edificacions en el cas d’emprar-se estructura metal-lica o I'aplicacié de la Instruccié de
Formigd estructural EHE per al projecte i I’'execucié de les obres de formigd armat o en massa. També es tindra en compte, si
s’escau, les instruccions per als formigons preparats, la norma basica d’instal-lacié de gas en els edificis habitats, normes i
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reglaments de la Generalitat de Catalunya i de I'Estat sobre les diferents instal-lacions en un edifici i tota la legislacié vigent,
complementaria o no de I'esmentada, aplicable a la construccid.

4.2.3. Si la Direcci6 facultativa considera mal executada alguna part de l'obra, el contractista tindra I'obligacié d’enderrocar-la i
tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfaccid d’aquesta Direccid, sense que aquests augments de treball
donin dret a percebre cap mena d’indemnitzacié, encara que les condicions de mala execucié de I'obra s’haguessin observat després
de la recepcid, ni que aix0 pugui influir en els terminis parcials o en el total d’execucié de 'obra.

4.3. Obligacions del contractista.

4.3.1. Per a I'execucio del programa de desenvolupament de I'obra previst en el punt e de l'article 124.1 del Text Refds de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), el contractista haura de tenir sempre en I'obra un nombre de treballadors
proporcionat a I'extensio dels treballs i al tipus de feina que s’hi faci.

4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenara el seu treball harmonicament amb els
altres, procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execucio i rapidesa de la construccio, ajustant-se tant com sigui
possible a la planificacié economica de I'obra prevista en el projecte.

4.3.3. El contractista haura de restar a I'obra durant la jornada de treball, perd també hi podra ser representat per un encarregat
apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i planols o comunicacions que se li adrecin.

4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta céntims i per a les que en el respectiu Plec de
Clausules Particulars es determini, el contractista estara obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un responsable amb
titulacié professional adient, que intervingui en totes les qliestions de caracter técnic relacionades amb la contracta.

4.4, Llibre Oficial d’Obres, d’Assisténcies i d’Incidéncies.

4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de I'execucio i de les incidéncies de I'obra, es portara, mentre
duri, el Llibre Oficial d'Obres i Assisténcies i el d'Incidéencies, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la
Direcci6 de I'obra, les incidencies sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si s'han
complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execucio previstes per a la realitzacid del projecte.

4.4.2. Respecte al paragraf anterior, a I'nora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en I’Area de Planificacio i
Acci6 Territorial de la Direccid General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en el
Col-legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de comengament de les obres per a conservar-los a I'oficina de
I'obra, on estara a disposicio de la Direccio facultativa i del representant del Departament de Cultura.

4.4.3. L'Arquitecte Director de I'obra, I'Aparellador o Arquitecte Técnic i els altres facultatius col-laboradors en la Direccidé de les
obres, hi deixaran constancia, mitjangant les referéncies oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les incidéncies que
sorgeixin, de les circumstancies que obliguin a qualsevol modificacié del projecte, aixi com de les ordres que hagin de donar al
contractista respecte a I'execucid de les obres, les quals seran de compliment obligatori.

4.4.4. Aquests llibres també estaran, amb caracter extraordinari, a disposicio de qualsevol autoritat del Departament que,
degudament designada a tal fi, hagués d'efectuar algun tramit o inspecci6 en relacié a I'obra.

4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assisténcies i en el d'Incidencies donaran fe a efectes de determinar les possibles causes
de resolucié d'incidéncies del contracte. No obstant, en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podra al-legar en descarrec
seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre
a través del corresponent assentament en el Llibre no sera obstacle perque, si ho creu convenient la Direccié facultativa, la mateixa
ordre també s'efectui d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d'Ordres.

4.4.6. Qualsevol modificacié en I'execucié d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacié d'un nombre diferent d'aquelles, en més o
menys quantitat de les que figuren en I'estat d'amidaments del pressupost, haura de ser coneguda i autoritzada amb caracter previ a
la seva execucié pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant I'autoritzacié esmentada com la comprovacio posterior de
la seva execucid. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacid, el contractista no podra pretendre, en cap cas, I'abonament de les
unitats d'obra que s'hagin executat de més en relaci6 a les que figuren en el projecte.

PCTI.5. INSTAL-LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS.

5.1. L'execucio de les obres que figuren en aquest projecte requerira les instal-lacions auxiliars adients per al transport i col-locacié
dels materials, aixi com per al servei del personal.

5.2. Les precaucions que caldra adoptar durant la construccié seran les previstes en I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en
el Treball, aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel qué s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construcciéo (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, les
derivades de I'Estudi de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direccio6 facultativa de I'obra.

PCTI.6. AMIDAMENT I VALORACIO DE LES UNITATS D'OBRA.
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6.1. Amidament.
6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuara aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que
li sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cubics o lineals,
quilograms, etc.

6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuin al final de I'obra es faran conjuntament amb el contractista i se
n‘estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts.

6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el contractista no tindra dret a
reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en I'estat
d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels errors de classificacié de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de
valoracid.

6.2. Valoracions.
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicacié del nombre d'aquestes
resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.

6.2.2. En el preu unitari esmentat al paragraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels materials, les
indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, aixi com tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o
municipals, que gravin els materials, durant I'execucid de les obres, aixi com tota classe de carregues socials. També aniran a carrec
del contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravamens que s'originin amb motiu de les inspeccions, aprovacio i
comprovacié de les instal-lacions amb qué es dota I'immoble.

6.2.3. El contractista no tindra dret a demanar cap indemnitzacié per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha
compresos tots els materials, accessoris i operacions necessaries per a deixar I'obra enllestida i en disposicio per rebre-la.

6.3. Valoracio de les obres no acabades o incompletes.

Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqliéncia de la rescissid o
altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoracié de I'obra
fraccionada d'altra forma que I'establerta en els quadres de descomposicié de preus.

6.4. Preus contradictoris.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié de preus contradictoris entre I'Administracid i el
contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paragraf de l'article 146 del Text Refés de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

6.5. Relacions valorades.
6.5.1. El Director de l'obra formulara mensualment una relacié valorada dels treballs executats des de I'anterior liquidacié, amb
subjeccid als preus del pressupost.

6.5.2. El contractista, que presenciara les operacions de valoracié i mesura objecte d'aquestes relacions, tindra un termini de deu
dies per examinar-les. Durant aquest periode haura de donar la seva conformitat o sind fer les reclamacions que cregui convenients.

6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caracter provisional a bon compte i no suposaran l'aprovacié de les obres que hi
sén compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, si cal, la
quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produit en la licitacio.

6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes.

6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves
modificacions, autoritzades per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats |li hagi comunicat per escrit el
Director de I'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra
total dels pressupostos aprovats. En conseqliéncia, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podra
servir de fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissio.

6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidacié final s'abonaran les obres fetes pel contractista segons els preus
d'execucié material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra.

6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la contracta, perd que tanmateix fos
admissible segons el criteri del Director, caldra fer-ho conéixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus que cregui
justa, i si aquella resolgués acceptar I'obra, el contractista quedara obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada.

6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s'avaluara el seu import als
preus assignats a altres obres o materials analegs si n'hi hagués, i si no, s'acordara entre el Director de l'obra i el contractista,
sotmetent-lo a I'aprovacio superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el
paragraf 8.12 d'aquest capitol.

6.6.5. Al resultat de la valoracié feta d'aquesta manera se li augmentara el tant per cent adoptat per a formar el pressupost de
contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptara allo que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n'hi
hagi.

6.6.6. Quan el contractista, amb I'autoritzacié del Director de I'obra, faci servir materials de preparacié més acurada o de dimensions
més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fabrica per una altra que tingui assignat més preu, o fent amb
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dimensions més grans qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a parer de I'Administracié, només tindra dret a allo que i
correspondria si hagués executat I'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat.

6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessories tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les condicions
d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per alld que resulti de mesura final.

6.7. Abonament de les partides unitaries.

6.7.1. per a lI'execucié de les partides unitaries que figuren en el projecte d'obra, ales quals afecta la baixa d’adjudicacié, caldra
obtenir I'aprovacié de la Direccié Facultativa, En aquest sentit, abans de procedir a la seva realitzaci6 se sotmetra a la seva
consideracio el detall desglossat de I'import, el qual, si és de conformitat, podra executar-se. De les partides unitaries que figuren en
|'estat de mesures o pressupost, caldra justificar les que s’indiquen amb els nimeros, i les restants seran d’abonament integre.

6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a qué es fa referéncia en el paragraf
anterior.

PCTI.7. RECEPCIO I TERMINI DE GARANTIA.

7.1. Recepcié.

7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es procedira a la seva recepcio
dintre del mes segiient a la seva finalitzacio, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refés de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

7.1.2. En l'acte de recepcid hi seran presents: I'Interventor o delegat d'Intervencio i el funcionari técnic designat per I'Administracio
contractant, el director facultatiu de les obres i el contractista, i se n’estendra I'acta corresponent.

7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuara d'acord amb el que disposa el paragraf 2n. de I'article
147 del Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

7.1.4. En fer-se la recepcio de les obres el contractista haura de presentar les autoritzacions pertinents dels organismes oficials de la
provincia per a I'lUs i posada en servei de les instal-lacions que aixi ho requereixin. No s'efectuara la recepcié de les obres, ni,
logicament, es retornara la fianga un cop transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit.

7.2. Termini de garantia.
7.2.1. El termini de garantia comengara a comptar a partir de la data de la recepcié de I'obra.

7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clausules Administratives, el contractista
garanteix en general totes les obres que executa, aixi com els materials utilitzats i la seva bona manipulacid.

7.2.3. El termini de garantia sera d'un any, comptat com s'indica en el paragraf 7.2.1., i durant aquest periode el contractista
corregira els defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot aixo
pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacid. En cas de resisténcia, I'"Administracio efectuara aquestes obres amb carrec a la
fiancga.

7.2.4. El contractista garanteix a I'Administracié contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de I'incompliment de les seves
obligacions economiques o disposicions legals relacionades amb Il'obra. Un cop aprovada la recepcid i liquidacié definitiva de les
obres, I'Administracié prendra acord respecte a la fianga dipositada pel contractista.

7.2.5. Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte la referent als vicis
ocults de la construccid, deguts a I'incompliment dolds de contracte per part de I'empresari, del qual respondra durant quinze anys,
d’acord amb allo establert en I'article 148 del Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).
Transcorregut aquest termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

7.3. Proves per a la recepcid.

7.3.1. Préviament a I'execucié de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direccié facultativa. Si
s'haguessin manipulat o col-locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la Direccié rebutgi, dins
d'un termini de trenta dies.

7.3.2. El contractista presentara oportunament mostres de cada classe de material per a I'aprovaciéo o confrontacié amb els que
s’utilitzin a I'obra.

7.3.3. Sempre que la Direccié facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les proves i analisis que
permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de marg, de
Presidéncia de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

PCTI.8. CESSIONS I SUBCONTRACTES

8.1. Cessions.
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L'empresa que resulti adjudicataria de la licitacié a qué es refereix aquest Plec no podra cedir els drets i obligacions derivats del
contracte, tret d'autoritzacié de I'Administracid i tenint en compte les condicions que estableix I'article 114 del Text Refds de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

8.2. Subcontractes.

Per tal que I'empresa o contractista que resulti adjudicataria pugui subcontractar I'execucié de diverses unitats d'obra, fent Us de les
possibilitats que li concedeix I'article 115 del Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), a
més de complir els requisits i tramits que hi sén previstos, haura de sol-licitar del Departament de Cultura, Direccié General del
Patrimoni Cultural, per escrit, I'autoritzacié per a subcontractar, manifestant la classificacié que ostentin les empreses contractistes
amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El Departament queda facultat per rebutjar-los, total o parcialment, quan,
segons criteri de la Direccio facultativa de les obres no reuneixin les condicions técniques que garanteixin una bona execucié de les
unitats d'obra objecte del subcontracte.

PCTI.9. CLAUSULES FINALS

9.1. El contractista, d'acord amb la Direccié facultativa, lliurara en l'acte de la recepcid, els planols de totes les instal-lacions
efectuades en I'obra amb les modificacions o estat definitiu en que han quedat.

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que preceptivament han d'expedir
altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les instal-lacions que afecten I'obra.

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicencies municipals, tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les
obres des del seu inici fins a I'acabament total.

9.4. El contractista durant I'any que va des de la recepcié al termini de garantia de I'obra, sera el conservador de I'edifici, on
dedicara el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment sigui
ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalitzacié de I'esmentat termini.

9.5. Per tot alldo que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions que hauran de reunir
els materials que es facin servir a I'obra, aixi com I|'execucié de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i valoracio,
regira el Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General d'Arquitectura.

9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnologiques de I'Edificacid.
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El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M2 Burgués i Solanes
Arq. Col. Niom. 37793-7 Arqg. Col. Nom. 37651-5

Aquest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
quadruplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del
Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),

El termini d’execuci6 de la obra:

a partir de la data de la firma de I'acta de comprovacié de replanteig, amb el limit maxim
que s’estableixi contractualment.

Classificacié recomanada del contractista de les obres:

Grup/Subgrup/Categoria
Categoria C
(a confirmar por la propiedad/administracion contratante. En caso de no coherencia, pevaldra la

categoria planteada por la propiedad/administracion contratante en el proceso de licitacion)

Grupos C.04 — C.05 — C.06 — C.07 — C.08 — C.09
(a confirmar por la propiedad/administracion contratante. En caso de no coherencia, pevaldra la

categoria planteada por la propiedad/administracion contratante en el proceso de licitacion)

Formula polindmica de revisio de preus:

No és necesaria, ja que I'obra dura menys d’'una anualitat
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PCTII. Plec de Condicions Tecniques: Prescripcions Generals Prévies
II.

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran de complir els Materials emprats a
la construccid, aixi com les técniques de la seva col-locacié a I'obra, i les que hauran de determinar I'execucié de qualsevol tipus
d'instal-lacid i obres accessories i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificacié no inclosa en aquest Plec es tindra en compte el
que indiqui la normativa esmentada en I'apartat corresponent de la memoria.

PCTII.1. Condicions generals

Les Condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les Prescripcions Técniques
Particulars del projecte, en cas que s'inclogui el document esmentat.

PCTII.1.1 Document del projecte

El projecte consta dels seglients documents:

Document nim. 1: Memoria i annexos

Document nam. 2: Planols

Document num. 3: Plec de condicions facultatives
Document nim. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haura detallat a la memoria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que son d'obligat compliment, llevat de
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota pressupost, sén:

Memoria

Planols

Plec de Condicions Técniques amb els dos capitols (Condicions Tecniques Generals i Condicions Técniques Particulars)
Quadres de preus num. 1

Quadres de preus nim. 2

Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos i la memoria, els mesuraments i els
pressuposts parcials.

Els esmentats documents informatius representen una opinié fonamentada de I'Administracid, sense que aixd suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministrin. Aquests dades s'han de considerar, tan sols, com a complement
d'informacidé que el contractista ha d'adquirir directament amb seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits en I'apartat anterior, constitueixen la basa del contracte; per tant, el contractista no
podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte base a les dades contingudes als documents informatius (com per
exemple, preus de bases de personal, maquinaria i Materials, fixacié de lanchares, préstecs o abocadors, distancies de transport
caracteristiques dels Materials d'explanacid, justificacié de preus, etc.), excepte que aquests dades apareguessin en algun document
contractual.

El contractista sera, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar del fet de no obtenir la suficient informacié directa, que
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccidé entre els plans|planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas que s'incloguin com a document que
complementa el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdods documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omeés als plans|planols, o viceversa, s'haura d'executar com si s'hagi exposat a ambdds
documents, sempre que a criteri del director quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

PCTII.1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i als documents que
componen el projecte. Com a conseqliéncia d'aix0, esta obligada a la demolicid i reconstruccié del que estigui mal executat, sense
que pugui servir d'excusa del que la direccio técnica de les obres hagi recomanat i examinat per la construccié durant les obres, ni
tampoc que no hagin estat recolzades les liquidacions parcials.

PCTII.1.3 Obligacions del contractista
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Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccid|adregca facultativa la relacié detallada de la maquinaria,
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les seglients dades:

. Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d'emprar en I'execucié dels treballs|feines.

. Técnic/segon amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de les obres, que quedara permanentment adscrit a
aquesta, la qual cosa haura de comunicar la direccidé|adreca facultativa. El técnic quedara adscrit en qualitat de cap d'obra amb
residéencia a la localitat on es desenvolupen els treballs|feines i haura de romandre durant les hores de treball|feina a peu d'obra.

. El contractista també facilitara a la direccid|adrega facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha de
constituir la plantilla minima en el servei de les obres.

. El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel
sotscontractista. En general, la subcontractaci6 es regira pel que estableix I'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (d'ara endavant LCAP).

. Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitara un local per a despatx exclusiu de la direccié facultativa
de qualsevol obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

. A peticié de la direccio facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposara a peu d'obra
d'una linia telefonica i de fax.

. En cas de que el cap d'obra s'ajenjos de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

. L'Administracié contractant, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que en el contractista pugui causar I'exercici d'aquesta facultat. Aixdo no obstant aix0, el contractista
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

. Amb relacié a l'oficina d'obra i al llibre d'ordres, sol es regira pel que disposin les clausules 7, 8 i 9 del Plec de Clausules
Administratives Generals. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la
licitacid i a la direccidé|adreca, per al normal compliment de les seves funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a peu
d'obra d'un local apropiat com a oficina.

PCTII.1.4 Compliment de las disposicions vigents

Aquest es regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules Administratives Generals.
Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzemament i la utilitzacié d'explosius, carburants, prevencié d'incendis,
etc., i s'ajustara en el que prescriu el Codi de Circulacid, Reglament de la Policia i conservacio de carreteres, Reglament electrotécnic
de baixa tensid, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié en aquells treball|feina
que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

PCTII.1.5 Indemnitzacions a carrec del contractista

Aquest es regira pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la clausula 12 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Particularment, el contractista haura de reparar, el seu carrec, els serveis publics o privats malaguanyats, indemnitzant les persones
o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures necessaries per evitar la contaminacié de rius, llacs i
diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, ligantes, fums, etc., i sera responsable dels danys i
perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi els serveis servituds afectats, aixi tal com
estableix la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives Generals esmentat, sent a compte del contractista els treballs
necessaris per a tal objectiu.

PCTII.1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a carrec
del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients
despeses:

. despeses corresponents a instalacions i equips de maquinaria

. despeses de construccié i retirada de tot tipus de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc.

. despeses de lloguers o d'adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de Materiales

. despeses de proteccio de mestres i de la mateixa obra contra tot deteriorament

. despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i d'energia eléctrica, necessaries per a
I'execucid de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

. despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres
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i abocadors

. despeses de retirada de Materials rebutjats, evacuacié de restes, netedat|neteja general de I'obra i de zones confrontades
afectades per les obres, etc.

. despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucié, excepte les que corresponguin a expropiacions i serveis afectats
. despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra

. qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats

PCTII.1.7 Direccio de les obres

L'Administracio, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacio i vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra
contractada, tot ajustandose en el qual disposin les clausules 4 i 21 del Plec de Clausules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb experiéncia acreditada obres
similars a les que sén objecte del present projecte.

PCTII.1.8 Condiciones generales de ejecucién de las obras

Queda entés de manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construccié lliurement apreciades per
la direccid|adreca técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié tecnica de les obres, amb I'antelacié que faci falta, a fi de poder procedir en el
reconeixement de |'execucié de les que hagin de quedar amagades o que segons el parer del director d'obra o del contractista
requereixin I'esmentat reconeixement.

De totes aquestes i a mida que s'executen, s'aixecaran planols precisos per a la seva comprovacid, constatacié, mesurament i
liquidacid, que seran subscrits per la direccio técnica, de les obres. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que es
vagin emplenant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direccid d'obra. El contractista haura de recolzar les despeses dels
treballs|feines auxiliars necessaris per fer mesurament, excepte que s'avingui amb el proposat per la direccié técnica de les obres.

PCTII.1.9 Modificacions d’obra

Ni el director de I'obra ni el contractista no podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense
I'aprovacid prévia per I'Administracidé de la modificacio i del pressupost que en resulti com a conseqiéncia, i se seguiran els tramits
previstos a l'article 146 de la LCAP.

PCTII.1.10 Control d'unitats d’obra

El control d'unitats d'obra s'executara d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direccid|adreca
facultativa.

L'import, fins a I'l% del pressupost de contracte, anira a carrec del contractista, segons la clausula 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat. A la resta, si es presenta, li sera donat suport per I'Administracié
contractant.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assajo del programa, prévia sol-licitud de la direcci6 facultativa de les
obres, d'acord amb el seglient esquema de funcionament:

. A criteri de la direcci6|adrega facultiva es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos en el programa esmentat més
amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el
contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament en el contractista, en el marge del que s'especifica en
el segon paragraf.

PCTII.1.11 Mesures d'ordre i seguretat.

El contractista esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs|feines.

En tot cas, el contractista sera Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els accidents o
perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqliéncia, el constructor assumira totes
les responsabilitats annexes en el compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
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S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de [|'Administracid.

A totes les obres amb pressupost de licitacid superior a 50 milions de pessetes, el contractista haura de presentar certificacié que
acrediti que té concertada una segur per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions
de pessetes.

L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment
d'aquesta estipulacid, sense que el periode de suspensié sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de
certificacions.

PCTII.1.12 Conservacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessaries
perque les afeccions en el medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de Manera que sol afecti a la vegetacié existent en allo estrictament necessari per
a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbratge de la zona objecte del projecte d'urbanitzacid, fins a I'extincié del
contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d'arbres.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres dificilment identificables
en aquest moment, produeixi en el medi ambient, havent de canviar els mitjans i metodes utilitzats i reparar els danys causats,
seguint les ordres de la direccid d'obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

PCTII.1.13 Obra defectuosa

Quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions particular d'aquesta, la
direccio técnica de les obres podra acceptar-ho o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que creu just, d'acord amb les
diferéncies que haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas de que no hi estigui conforme, desfara
i reconstruira, al seu carrec, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direccidé técnica de les obres, sense
que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d'execucio.

PCTII.1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, els quals han de
ser aprovats per la direccié de I'obra. També deura Materializar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccié consideri
necessaris per a l'acabament exacte, planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els Materials, equips i ma d'obra necessaris per a
aquests treballs aniran a carrec del contractista.

PCTII.1.15 Senyalitzacié de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar el seu carrec els senyals que facin falta per indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant a la zona esmentada com als limits i voltants, aixi com també
a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors en l'inici de les obres, el contractista estara obligat a instal-lar, el seu carrec,
un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direccié|adreca
facultativa aportara en el contractista les caracteristiques del cartell, aixi com la situacié on s'haura d'instal-lar.

PCTII.1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives Generals, caldra observar les
seglents prescripcions:

Si les procedéncies dels Materials estiguessin fixades als documents contractuals, el contractista haura d'utilitzar, obligatoriament,
les procedéncies esmentades, llevat d'autoritzacié explicita del director de I'obra. Si fos prescindible, segons el parer de
I'Administracio, canviar aquell origen o procedéncia, aquest es regira per la que disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen Materials procedents de I'explanacid, préstecs i pedreres, que figurin
com a utilitzables soles als documents informatius, el contractista tindra I'obligacié d'aportar altres Materials, que compleixin les
Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, al seu carrec, I'autoritzacié per a I'Us de préstecs, i aniran també al seu carrec totes les despeses, canons,
indemnitzacions, etc., que es presentin.
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El contractista notificara a la direccié|adreca de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels Materials que es proposa
utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant en el concernent a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas no podran ser recollits ni utilitzats a I'obra Materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel director de les
obres.

PCTII.1.17 Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos provisionals per a les desviacions
que imposin les obres, amb relacié en el transit general i als accessos dels limitrofs, d'acord amb el que es defineix en el projecte o
amb les instruccions que rebi de la direccid.

Els Materials i les unitats d'obra, que comportin les obres esmentades provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec,
com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament|adob, excepte que al Plec de Prescripcions Técniques Particulars es digui expressament el
contrari, és a dir, amb carrec a les partides aixecades que per tal motiu figurin en el pressupost o, en cas que no siguin, valorades
segons els preus de contracte.

Si aquestes desviacions no fossin estrictament necessaries per a l'execucido normal de les obres, a criteri de la direccid, no seran
d'abonament i, en aquest cas, si li convé en el contractista facilitara o accelerara I'execuci6 de les obres.

Tampoc no seran d'abonament els camins d'obra, com a accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacié
interior de I'obra, per a transport dels Materials, per a accessos i circulacidé del personal de I'Administracid, o per a visites d'obra.
Encara que tot, el contractista haura de mantenir els camins d'obra esmentats i accessos en bones condicions de circulaci6.

La conservacio, durant el termini d'utilitzaciéd d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.

PCTII.1.18 Abocadors

Llevat de manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors autoritzats, aixi
com les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu en la hipotesi feta en la justificacié del preu
unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni I'omissid en 'esmentada justificacido de I'operacié de transport als abocadors,
seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix en el quadres de preus, o dir que la unitat d'obra
corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si
que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el Material obtingut de I'excavacié de I'explanamient,
fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplé, farcits, etc., i la direccid d'obra rebutja aquest Material perqué no compleix les
condicions del present Plec, o bé existeixen residus o Material de possible toxicitat, el contractista I'haura de transportar a abocadors
autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver
emprat majors quantitats de Material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que facin relacié en el
transport i abocament de Materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de I'acompliment de la normativa vigent en matéria de medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres en I'interior d'arees parcel-lades, zones verdes i d'equipament, amb la
condicié que els productes embocats siguin expressament autoritzats per la direccié i estesos i compactats correctament. Les
despeses de I'extensié esmentada i compactacié dels Materials sera a carrec del contractista, ja que es consideren incloses en els
preus unitaris. D'altra banda, no es podra extreure ningun tipus de Material de les arees esmentades en el paragraf anterior, sense
I'autoritzacié expressa del director de I'obra.

La destinacid i Us de qualsevol Material que s'extregui de I'obra la determinara la direccio técnica de I'obra. En cas que es faci sense
la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del Material extret.

PCTII.1.19 Explosius

L'adquisicid, transport, emmagatzemament, conservacid, manipulacio i utilitzacié de metxes, detonadors i explosius, es regira per les
disposicions vigents en |'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o les que dicti la direccidé|adreca d'obra.

Anira a carrec del contractista I'obtenciéo de permisos, llicéncies per a la utilitzacié d'aquests mitjans|medis, i el pagament de les
despeses que els esmentats permisos comportin.
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El contractista estara obligat en el compliment estricte de totes les normes existents en matéria d'explosius i d'execucié de
voladures.

Per tant, tots aquells treballs en els quals es requereixi I'Us d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament
General de Normes Basiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d'abril de 1985, de I'Ordre de 20 de marg de
1986, per la qual s'aproven les instruccions técniques complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X d'aquest Reglament i de les
condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d'Indudstria i Energia
de la Generalitat de Catalunya.

La direccié podra prohibir la utilitzacid de voladures o determinats métodes que consideri perillosos, encara que I'autoritzacio pels
meétodes utilitzats no deslliura en el contractista de la responsabilitat dels danys causats.

El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir en el public del seu treball|feina amb explosius. El seu
emplacament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat.

En tot cas, el contractista sera responsable dels danys que es derivin de la utilitzacié d'explosius.

PCTII.1.20 Servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents, aquest es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives
Generals. A tal efecte, també es consideraran serveis|servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions aquelles que apareixin
definides als plans|planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Tanmateix, el contractista tindra
I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccié o desviacid, en tot cas, dels serveis afectats de poca
importancia, que la direccidé|adreca consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li
seran recolzats, bé amb carrec a les partides aixecades existents en I'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels
preus del quadres nim. 1. En el seu defecte, aquest es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es
protegiran convenientment, per assegurar la seva permaneéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions
del director de I'obra, s'assenyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es danyin per motius imputables en el contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element reposat haura de tenir les
mateixes caracteristiques que I'existent abans de danyar-lo.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que
sigui necessari respectar, o quan sigui convenient I'execucié simultania de les obres i la substitucid o reposicié de serveis afectats, en
el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que
s'eviti una possible interferencia i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol-licitara les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plans de definicié de la posicid dels serveis
esmentats, i localitzara i descobrira els caferias de serveis soterrats mitjancant treballs d'execucié manual. Les despeses originades
o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

Si com a consequéncia de tot I'anterior s'han d'efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o s'han de reparar instal-lacions
afectades, en el cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

PCTII.1.21 Col.locacié de serveis

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col-locar qualsevol tipus de servei dins |'espai parcel-lat, amb I'excepcid de les
corresponents connexions de desballestament del clavegueram i teléfons.

L'existéncia d'un servei dins I'espai parcel-lat es considerara un vici ocult i, conseqliientment, el contractista haura de procedir a la
seva reparacid6 amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 149 de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, 13/1995 (LCAP).

PCTII.1.22 Existencia de transit durant la execucio de les obres

L'existéncia de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant |'execucié de les obres, no sera motiu de reclamacio
econdmica per part del contractista.

El contractista programara l'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'intervé, construira les
desviacions provisionals que siguin necessaries, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin
necessaries desviacions provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots quants
circulin.
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses en els
preus de contracte, i en ningun moment podran ser objecte de reclamacid. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el possible cost addicional es
considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

PCTII.1.23 Interferencia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les obres, sigui possible realitzar treballs de
jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres complementaries, com lI'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres
treballs. En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccié de I'obra, referents a I'execucio de les obres, per a les fases
que marqui la direccié de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i de finalitzar els
treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I'execucié esmentada per fases, es
consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, ningun moment, objecte de reclamacié.

PCTII.1.24 Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposa, o mitjancant el
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els
serveis i instal-lacions afectades, considerar a la millor manera d'executar els treballs per no danyar-los i assenyalar aquells que, en
ultim lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra hi esta d’acord, sol:-licitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacié d'aquestes instal-lacions.
Aquestes operacions es recolzaran segons el que s'especifiqui en el quadres de preus nim. 1.

L'empresa adjudicataria de les obres de desviacié de qualsevol servei existent no tindra dret a cap indemnitzacié pel retard a causa
de dificultats en I'execucié de les esmentades obres, en cas que la direccié d'obra consideri necessaria I'adjudicacié a una altra
empresa. En qualsevol cas, I'empresa contractista principal no tindra de dret ningun tipus d'indemnitzacid.

PCTII.1.25 Recepcio de lI'obra y plag de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedira, al seu carrec, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcid, a la neteja
general de I'obra, retirara els Materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la
direccié d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haura de deixar 'obra executada en perfecte
estat d’acabament i neteja.

Recepcid de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié técnica de les obres practicara
un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits
per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de ser acollides es fara constar i es donaran en el contractista les
instruccions oportunes per arreglar els desperfectes observats, fixant un termini per esmenar-los, acabat el qual la direccié técnica
efectuara un nou reconeixement i, en cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tramits per a la seva
recepcié.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s'especifica en el punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportara a la direcci6 técnica tota
la documentacié necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin a I'Administracié contractant elaborar el pla|planol
definitiu de I'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de recepcié signades, per les diferents
companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjans i baixa tensid, i en el que concerneix a la legalitzacié de la instal-lacid
d'enllumenat, reg baixa tensidé i qualsevol altre tipus d'instal-lacidé eléctrica, haura d'aportar tota la documentacié necessaria
(projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensio i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposi l'article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcid, excepte
que al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o al contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacié i barreres,
plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que I'obra s'arruini, una vegada esgotat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccié, degut en I'incompliment del
contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la
recepcio.

PCTII.1.26 Conservacio de les obres

La conservacio de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells treballs que siguin necessaris per
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservacié esmentada s'estén a totes les obres executades sobre
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el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, aquest es regira pel que disposi en la clausula 22 del Plec de Clausules Administratives
Generals.

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre de comencar les obres fins a la seva recepcid. Totes les despeses originades per
aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hi hagi hagut objecte de robatori. El
contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les
esmentades reposicions o0 a les assegurances que siguin convenients.

PCTII.1.27 Liquidacio

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepcid, s'haura d'acordar i notificar en el contractista la
liquidacié corresponent.

PCTII.1.28 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres en el quadres de preus nim. 1, sera el que s'aplicara als mesuraments per obtenir I'import
d'execucioé Material de cada unitat d'obra.

Complementariament en el que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals, els preus unitaris que
figuren en els quadres de preus num. 1 inclouen sempre, llevat de prescripcid expressa en contra del document contractual el
seglient: subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccio, etc.), transport, manipulacid i utilitzacié de tots els Materials
usats a I'execucid de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mans d'obra, maquinaria, mitjans|medis auxiliars, ferramentes,
instal-lacions, normalment o incidentalmente, necessaries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en els quadres de preus num. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra
incompletes; el contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del quadres nim. 1 per a les unitats totalment
executades, per errors i omissions a la descomposicié que figura en el quadres nim. 2 En I'encapgalament d'ambdds quadres de
preus figura una adverténcia a aquest efecte.

Fins i tot en la justificacio del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la
forma real d'executar les obres: jornals i mans d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de
Materials basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra;
dosificacié, quantitat de Materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Les esmentats costos no
podran arguirse com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per justificar I'import del
preu unitari, i sén continguts en un document formalment informatiu.

La descripcié de les operacions i Materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del
present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aixo, les
operacions o Materials no relacionats, perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i,
conseqlientment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

PCTII.1.29 Partides alcades

Les partides que figuren com a "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars, als quadres de preus o als pressuposts
parcials o generals, es pagaran integrament en el contractista, un vegada realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clausula 52 del Plec de Clausules Administratives
Generals; es justificaran a partir del quadres num. 1 i, si potser falta, a partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d'abonament|adob "segons factura", el contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta economica, les despeses
corresponents a pagaments per administraciod, ja que es recolzara Unicament I'import de les factures.

PCTII.1.30 Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la Manera de recolzar-los d'acord amb els quadres de preus ndm. 1,
s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

En el calcul de la proposicié econdomica s'haura de tenir en compte que qualsevol Material o treball necessari per al correcte
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relacié en la resta d'obra
realitzada, es considerara inclos en els preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.
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L'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de reclamacio, ni de preu contradictori,
perque es considerin expressament inclosos als preus del contracte.

Els Materials i operacions esmentats sén els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada en
|'apartat 1.32.

PCTII.1.31 Revisio de preus

La revisidé de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i seglients de la LCAP. La revisid sera procedent si el contracte ha estat
executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de I'adjudicacié. S'aplicara la formula polinomica, dins de les
aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clausules Administratives Particulars.

Als efectes establerts a I'article 6 del Decret 2/1964, I'Administraci6 fixara els terminis parcials que corresponguin en l'aprovar el
programa de treball formulat pel contractista.

PCTII.1.32 Disposicions aplicables

Ademés de les disposicions mencionades explicitament en els articles del present Pliec, seran d’aplicacio les seglients disposicions:

— Texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas (LCAP) en su Ultima revisidon y vigencia y toda la
legislacién complementaria.

— Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y las disposiciones
modificativas de este, mientras no se oponga en el que establece la LCAP.

— Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre, en todo aquello que no se oponga en el que establece la LCAP.

— Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratacién de estas obras.

— Decreto 2/1964 de 4 de febrero sobre revision de precios, y disposiciones complementarias, en todo aquello que no se oponga en
el que establece la LCAP.

— Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificacion, urbanizacion e ingenieria civil, Instituto de la
Construccion de Catalufia.

- NTE, Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

— Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 11 de mayo de 1971,
Normas UNAS mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE.

— Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo “José Luis Escario”, Normas DIN, ASTM y otras normas vigentes
a otros paises, siempre que sean mencionadas en un documento contractual.

— Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el que se convaliden las tasas de los laboratorios del
Ministerio de Obras Publicas.

— Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).
— Decreto 201/1994 de 26 de julio, Regulador de los derribos y otros residuos de la construccion.

— Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos
solidos urbanos. BOE nim 149, de 23 de junio de 1986.

— Ley 20/1986, de 14 de mayo, basica de residuos toxicos y peligrosos. (BOE nim 120, de 2 de mayo de 1986) y el Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, del Reglamento de ejecucion de la Ley 20/86 (BOE num 182, de 30 de julio de 1988).

— Decreto Legislativo de 26 de septiembre, por el cual se aprueba la refundicion de los textos legales vigentes sobre residuos
industriales.

— Decreto 142/84, de 11 de abril, de despliego parcial de la Ley 6/83,d e 7 de abril, sobre residuos industriales. DOGC nim 440, de
6 de junio de 1984.

— Orden de 17 de octubre de 1984 sobre la clasificacion de residuos industriales DOGC nim 495, de 19 de diciembre de 1984.
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Orden de 17 de octubre de 1984 sobre las Normas Técnicas para los vertederos controlados de residuos industriales DOGC nim
501 de 4 de enero de 1985.

Orden de 9 de abril de 1987 sobre impermeabilizacion de vertedero DOGC nim 833 de 29 de abril de 1987.

Orden de 6 de septiembre de 1988 sobre prescripiciones en el tratamiento y eliminacidn de los aceites usados. DOGC num 1055,
de 14 de octubre de 1988.

Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa a los residuos
(DOCE L/78, de 36 de marzo de 1991), la cual esta pendiente de transposicion en el derecho interno.

Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L377, de 31 de
diciembre de 1991, pendiente de transponerse en el derecho interno).

0.C. 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a Materiales para la construccion de explanaciones y drenajes”.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-4-1988, y puentes del MOPU, julio de 1976.
Ley 7/1993 de 30 de septiembre, de Carreteras, DOGO 1807 11/10/93.

Instruccién relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras de 12 de febrero de 1998.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de conglomerados hidraulicos, aprobado por Orden Ministerial de 9 de abril de
1964.

Instruccién de Hormigdn Estructural EHE (real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre)

Instruccidn para el control de fabricacion y puesta en obras de mezclas bituminosas.

“Instruccidn de carreteras. Norma 6.1 e 2-IC: Secciones de firmas” aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989.

Instruccién H.A. para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento, en aquellos puntos no
especificados en el presente Pliego o a las Instrucciones Oficiales.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepciéon de cemento RC-97.

Pliego General de Condiciones para la recepcidn de tizas y escayolas, en las obras de construccidén (RY - 85).

MV-201. Norma MV-201/1972; muros resistentes de fabrica de ladrillo.

Pliego de condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de cafionazos de hormigdn de la Asociacion Técnica de Derivados
del Cemento.

Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensado.(Instituto Eduardo Torroja, junio de 1980)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cafierias de saneamiento de poblaciones de la vigente instruccion del MOPU
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para caferias de abastecimiento de agua (28 de julio de 1974).

Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abastecimiento de aguas, aprobado por OLMO de 7 de enero de 1978 y
para obras de saneamiento, aprobado por OLMO de 23 de agosto de 1949.

Seran también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de las compafiias suministradoras y de servicios
afectados ( agua, electricidad, teléfono y gas).

Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensidn, Decreto 3151/68 de 28 de noviembre.

Reglamento Electrotécnico sobre Condiciones Técnicas y Garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformacién e instrucciones técnicas complementarias RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre.

Instrucciones Complementarias en el Reglamento Electrotécnico para BT y hojas de interpretacién publicados por el Ministerio de
Industria (Orden del 31/10/73).

Instrucciones interpretativas de las MI del Reglamento Electrotécnico para BT, publicadas en el DOGC.
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Reglamento de Validaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energia (Decreto de los 12 de mayo de 1954).
— Normas MV e Instrucciones de Alumbrado Urbano. 1965 MOPU Ordenanzas Municipales.

— Reglamento de redes y conexiones de servicios de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria de
18 de noviembre de 1974.

— Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960, OMV de 4 de junio de 1973.
— Cadigo de circulacion vigente.

— Normas 8-1-IC, 8-2-IC y 8.3-IC para la sefializacidn horizontal, vertical y para las barreras de seguridad.

— Real decreto. 863/1985 “Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera”.

— Ordenes de 20 de marzo del 1986 (BOE de 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 (BOE del 30 de abril) ITC MIE SM “Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera”

— Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998 (BOE 61 de 12 de marzo de 1998) “"Reglamento de explosivos”.

— En todos los proyectos de urbanizacion y de edificacion sera preceptivo el cumplimiento de las determinaciones de los capitulos I,
II e III del Titulo Segun del Decreto 100/1984, de 10 de abril, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, sobre supresion
de barreras arquitectonicas.

— La legislacién que subsista, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislacién aplicable que se
promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, a tota hora, les condicions més

restrictives.
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El/s arquitecte/s,

Xavier F. Rodriguez i Padilla Josep M@ Burgués i Solanes
Arq. Col. NUm. 37793-7 Arq. Col. NOm. 37651-5

Aqguest Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
quadruplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte Director i el quart per I'expedient del
Projecte dipositat en el Col - legi d'Arquitectes el qual s'acorda que donara fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),
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PCTP. Plec de Condicions Tecniques Particulars.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Sobre I'execucié

Sobre el control de I'obra acabada

Sobre normativa vigent

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

1 SISTEMA SUSTENTACIO
1.1 SUBSISTEMA ENDERROCS

1.1.1 CONDICIONS GENERALS
1.1.1.1 Enderroc de cobertes

1.1.1.2 Arrencada de revestiments

1.1.1.3 Enderroc d’elements estructurals
1.1.1.4 Enderroc de tancaments i diversos

1.2 SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES
1.2.1 NETEJA DEL TERRENY
1.2.2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS

1.2.3 REBLERTS I TERRAPLENS
1.2.4 EXCAVACIO DE RASES I POUS

1.2.5 TRANSPORT DE TERRES

2 SISTEMA ESTRUCTURA
2.1 SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

ONAMENTACIO DIRECTA
Tipus d’elements

.1 Sabates continues

.2 Sabates aillades
.3 Lloses

.4 Murs de contenci6
.5 Murs pantalles

ONAMENTACIO PROFUNDA
ipus d’elements

Pilotatge in situ

Pilotatges prefabricats
Micropilotatge

-war—Aq

2.2. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

ESTRUCTURES DE FORMIGO
Tipus d’elements

1Forjats

2 Escales i rampes

3 Elements Prefabricats
4 Juntes de dilatacié

5 Pilars

6 Bigues

Formig6 armat
Encofrats

NNNNNNNNNN

1
1.1
1.1.
1.1,
1.1,
1.1.
1.1,
1.1,
1.2
1.3

2.2.2 ESTRUCTURES D'ACER

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA
3.1 Ceramica

3.2 Blocs de morter de ciment

3.3 Blocs de morter d’argila alleugerida
2.3.4 Mamposteria

.2,
.2,
2.
2.
2.
2.
2.
2.
.2,
.2,
2.
2.
2.
2.
2.

2.
2.
2.
2.
2.

2.2.4 ESTRUCTURES DE FUSTA

2.2.5 ESTRUCTURES MIXTES

3 SISTEMA ENVOLVENT

3.1. SUBSISTEMA COBERTES
3.1.1 COBERTES PLANES
3.1.2 COBERTES INCLINADES

3.1.3 OBERTURES/LLUERNARIS
3.1.3.1 Claraboies transitables

3.2. SUBSISTEMA FACANES

3.2.1 TANCAMENTS
3.2.1.1.Facanes industrialitzades

Murs cortina
Panells lleugers
Panells pesats

acanes de fabrica

N._.._.._.
-“U)Nb—l

BERTURES

usteries exteriors
Fusteries de fusta
Fusteries metal-liques
Fusteries de PVC
Fusteries de vidre
nvidrament
Vidres plans

Vidres sintétics
roteccions solars
Persianes

Tendals

Gelosies

WHWWWWWWWWWWW
NNNNNNNNMNNNNNN
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3.3. SUBSISTEMA SOLERES

3.4. SUBSISTEMA DEFENSES

3.4.1 BARANES

3.4.2 REIXES

3.5. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO I AILLAMENTS

3.5.1 AILLAMENTS CONTRA EL FOC

3.5.1.1 Pintures ignifugues intumescents
3.5.1.2 Morters

3.5.1.3 Plaques

3.5.2 AILLAMENTS TERMICS-ACUSTICS
3.5.2.1 Rigids, semirigids i flexibles
3.5.2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
3.5.3 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
3.5.3.1 Imprimadors

3.5.3.2 Lamines

4 SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR / ACABATS

4.1. SUBSISTEMA PARTICIONS

1.1E
1.1.1 Envans de ceramica

1.1.2 Envans de blocs de formigé

1.1.3 Envans de blocs d'argila alleugerida
1.1.4 Envans de vidre

1.1.5 Envans prefabricats

1.1.5.1 Plaques de guix i escaiola

1.1.5.2 Plaques de cartré-guix

N AR

1.2 MAMPARES

.1.2.1 Acer

1.2.2 Aliatges lleugers
1.2.3 Fusta

1.3 FUSTERIES INTERIORS
.1.3.1 Portes de fusta

1.3.2 Portes metal.liques

1

4
a4
a4
4.1.2.
a4
a4
a4
4.1.3.3 Portes tallafocs

4.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS

4.2.1 CONTINUS
4.2.2 FLEXIBLES
4.2.3 PER PECES
4.2.3.1 Petris
4.2.3.2 Ceramics
4.2.3.3 Fustes

4.2.4 TECNICS

4.3. SUBSISTEMA CEL RAS

4.4. SUBSISTEMA REVESTIMENTS

4.4.1 ALICATATS

4.4.2 ARREBOSSATS

4.4.3 ENGUIXATS
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4.4.4 APLACATS

4.4.5 PINTATS

4.4.6 ESTUCATS-ESGRAFIATS

5. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS

5.1.SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

5.1.1 CALEFACCIO
5.1.1.1 Generacié
5.1.1.2 Transport
5.1.1.3 Emissors

.2 CLIMATITZACIO
.2.1 Generacié
.2.2 Transport

5.
5.
5.
5.1.2.3 Emissors

1
1
1
.1

5.1.3 VENTILACIO
5.1.4 IL.LUMINACIO
5.1.4.1 Interior
5.1.4.2 Emergéncia

5.2. SUBSISTEMA SUMINISTRES

5.3.1.3 Depuracié
5.3.2. FUMS I GASOS DE COMBUSTIO

5.3.3. SOLIDS

5.4. SUBSISTEMA TRANSPORT

5.4.1 ASCENSOR
5.4.2 MUNTACARREGUES

5.4.3 ESCALES MECANIQUES

5.5. SUBSISTEMA SEGURETAT

5.5.1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS
5.5.2 PROTECCIO AL LLAMP

5.5.3 PROTECCIO CONTRA INTRUSIO

5.6. SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

.1.1 Connexié a xarxa
1

1

.6.1.2 Instal-laci6 comunitaria i interior

5
5.
5
5

.6.1.3 Posta a terra

6
6
6
6
.6.2 TELECOMUNICACIONS
6
6
6
6

5
5.2.1 AIGUA 5.6.2.1 Antenes
5.2.1.1 Connexi6 a xarxa 5.6.2.2 Telecomunicacié per cable
5.2.1.2 Instal-lacié interior 5.6.2.3 Telefonia
5.2.1.3 Rec
5.6.3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS
5.2.2 GAS NATURAL 5.6.3.1 Megafonia
5.2.2.1 Connexi6 a xarxa 5.6.3.2 Interfonia i video
5.2.2.2 Instal-lacié interior N
5.7.SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIENCIA
5.2.3 GASOS LIQUATS
5.2.3.1 Tipus 5.7.1 SOLAR TERMICA
5.2.3.2 Instal-laci6 exterior i interior
5.7.2 SOLAR FOTOVOLTAICA
5.2.4 GASOIL
5.2.4.1 Diposits o tancs 5.7.3 EOLICA

5.2.4.2 Instal-lacié trafec de gasoil N
5.7.4 GEOTERMICA

6. SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
IQUIDS

5.3.1.L
5.3.1.1 Connexié a xarxa 6.1.1. APARELLS SANITARIS
5.3.1.2 Recollida d'aigiies grises, negres i pluvials

5.3.SUBSISTEMA EVACUACIO
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord
amb les condicions establertes a I’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels
productes, equips i materials, Part I. Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent
als edificis, en funcié del seu Us previst, portaran el marcatge CE, de
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio,
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real
Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicacié.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els
DB establiran les caracteristiques técniques de productes, equips i sistemes
que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepcid

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a l'obra,
d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.2 Control de recepcié a
I'obra de productes, equips i sistemes. Part 1. Capitol 2. del CTE, i
comprendra:

Control de la documentaci6 dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte
exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccio
Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra.
Aquesta documentacié comprendra, almenys, els segiients documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona
fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent
al marcatge CE dels productes de la construccid, quan sigui
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de
les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva
recepcid es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques

aparents.

Control de recepcié mitjancant distintius de qualitat i avaluacions
d’idoneitat técnica

1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o
sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
tecniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
I'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'Us previst de
productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb [|'establert
en larticle 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves
caracteristiques tecniques.

2. El director de I'execucié de I'obra verificara que aquesta documentacié és
suficient per a l'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per
ella.

Control de recepcié mitjancant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser
necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns
productes, segons I'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons
I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzaci6 d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts
en el projecte o indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del
producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions
a adoptar.

Sobre I'execucio.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament,
tenint en compte les bones practiques de la construccid, d’acord amb les
condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucié de les obres.
Generalitats. Part I capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccié de I'edifici es portaran a terme segons
el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de
I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a
les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I'’execucié de I'obra.

Control d’execuci6.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucid
d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucié de
I'obra. Generalitats. Part I capitol 2 del CTE:

Durant la construccié, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucio
de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin,
la correcta execucié i disposicid6 dels elements constructius i de les
instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a realitzar per a
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacid
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la
direccié facultativa. A la recepcié de I'obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi
intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de
control de qualitat de I'edificaci6.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar
la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.

3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments
que es contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I's previst
dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a I'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions
establertes a I'article 7.4 Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part I capitol 2 del CTE:

A I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre
les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les
exigides per la legislaci6 aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre
redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que a la
memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte
d'edificacio es faci constar expressament |'observanga de les normes sobre la
construccid. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes
vigents aplicables sobre construccid i es remarcara que en l'execucié de I'obra
s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest
sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets
que s’han de complimentar en el projecte.
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CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
1. SISTEMA SUSTENTACIO

1.1. SUBSISTEMA ENDERROCS

1.1.1. CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’un edifici o element
constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’una obra i que
sigui necessari fer desapareixer, comprén també la retirada dels materials i
lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicié de
rebuig. En funcié de la seva execucié es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen
seguint I'ordre invers a la seva construccid.

Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan l'alcada de I'edifici
no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.

Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan
I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als
confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan
I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a
element i I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse, s'establiran
clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.

Normes d'aplicacié

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny
i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcciéon y demolicién. RD 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construcciéon y
demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D.
201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacié criteris ambientals i ecoeficiencia en edificis. D
21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75). 0. 06.02.1976.

Actualizacion de determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O.
FOM/1382/2002 .

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O.
26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto. 0. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su
corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell
trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés
constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en I|’enderroc d'elements
especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara
préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements d’estintolament, dels
taulons, dels cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a la
perfeccid la missié que se'ls exigira un cop muntats. S'estudiara, en cada cas,
la situacid, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resisténcia del
terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs
d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc.
buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o, en altre cas,
es tallara la tensid eléctrica mentre durin els treballs.

Caracteristiques técniques minimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals sén les bastides de servei metal-liques per

la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada,
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per

coneixer les caracteristiques dels acers emprats, possibilitat de desplagament.
En la seva col-locacié es tindran en compte les segiients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla
vertical. La separacié entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50
metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva
llum, on el moment flector sigui minim. En les abragadores que uneixen els
elements tubulars es controlara I'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges
hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format
pels suports i ponts, a forca de diagonals o creus de Sant Andreu;
s'ancoraran, a més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, o no
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per
cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes
quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2
metres estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de carrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir
parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no es puguin
sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a
I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran
projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge
progressius.

Execucié
Condicions prévies

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques
de l'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura inicial,
variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservacio i
les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precauci® com sén
I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins,
separacié d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també
es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn de I'edifici a enderrocar,
que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els
seglients:

Desinfeccié i desinsectacié dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar
productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).

Anul-lacié i neutralitzacié per part de les Companyies subministradores de les
escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram i
buidatge dels possibles diposits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construccié que poguessin
ocasionar algun esfondrament.

Instal-lacié de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si
bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

Instal-laci6 de mesures de protecci6 col-lectives tant en relacid amb els
operaris encarregats de l'enderroc, com amb terceres persones o edificis,
entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccid si
son més baixos, mitjangant la instal-lacié de viseres de proteccid; Protecci6 de
la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacid; Instal-lacié de
xarxes o viseres de proteccié per a vianants i lones de proteccié per impedir la
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits,
baranes, escales, etc; Proteccidé dels accessos a I'edifici mitjangant
passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i
conductes de dimensions adequades, aixi com tremuges per
I'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjangant lones a I'exterior i
regat a l'interior, la creaci6 de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits
d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccié
personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat
(cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com
manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el
pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de
I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat
préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les
mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans inclinats,
com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina,
s’enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que
s'inicii I'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si
amb aix0 es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolici6 o retirada de materials que
continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, I'empresa encarregada
d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan
técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de
se retirats abans de comengar les operacions de demolicid.

Fases d’execucid

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en
I'ordre invers al seguit en la seva fase de construccid. Es
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descendira planta a planta comengant per la coberta, alleugerint les plantes
de forma simeétrica, excepte indicaci6 en contra. Es procedira a retirar la
carrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En
cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
|'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui
bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques,
murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus.
Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes,
etc., i s'apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es
tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atencid i seran
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva
abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es
controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes
i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o
de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que
puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible
efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament
se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana
sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El
tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable
per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que
puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir
sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de suport i, en qualsevol
cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens
sigui lent. La bolcada lliure només es permetra en elements que es puguin fer
a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell
del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de faganes i la direcci6 de la
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del
vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacio
de flama com a mitja d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en
aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a
minim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja
auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D.
F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament
verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de I'edifici a
enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuacié d'enderrocs, les carregues es
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats,
almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control Unic
del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de
forma espontania o per I'accié d'agents atmosferics nocius (vent, pluja, etc.);
es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que
puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc
s'inspeccionara l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc.
aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que
es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiara
I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s'escau, les
pertinents mesures de seguretat i proteccid dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de
les seglients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o carretd fins al
lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a
aquesta funcié; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb I'ample
d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de
manera estratégica a fi de facilitar la rapida evacuacié. Aquest sistema només
podra emprar-se, excepte indicacidé contraria, en edificis o restes d'ells, amb
un maxim de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria
manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una
alcada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un
espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjancant grua quan es disposi d'espai
per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la
documentacié completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la
seva posterior utilitzacid; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc
assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota
la runa resultant de I'enderroc es traslladara al corresponent abocador
municipal o a l'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus
encarregat de la gestid de les runes provinents de l'enderroc. El mitja de
transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat,
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de
treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb
etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar I'emissié de fibres d’amiant al
I'ambient.

Control i acceptacid

A manca d'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el
tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no
menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements
propis d’edificacid.

m3 de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencid
i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en
referéncia a elements de claveguero...

1.1.1.1 Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolicié dels elements que constitueixen la coberta

d’un edifici.

Execucié
Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.

Abans d’iniciar la demolicié d’'una coberta es comprovara la distancia a les
linies electriques i la carrega dels mateixos.

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execucid

Sempre es comengara des del carener i cap als rafecs, de forma simétrica per
vessants, de manera que s'evitin sobrecarregues descompensades que puguin
provocar enfonsaments imprevistos.

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la
D.T. i sota les ordres de la D.F.

Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies,
conductes de ventilacid..., es dura a terme, en general, abans de I'enderroc o
arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense
permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents
de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurara evitar
I'acumulacié d'enderrocs sobre el forjat, retirant periodicament I'enderroc
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements
es baixin sencers es suspendran préviament, s'anul-lara el seu ancoratge i/o
fixacid i, després de controlar qualsevol oscil-lacié, es baixaran.

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocara, en general, per zones
simétriques de vessants oposades, comencant pel carener. Les plaques de
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es
van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillds pel seu
contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui
d’una empresa autoritzada per a la realitzacié d’aquesta mena de treballs.

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocara, en general, per zones
simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan el tauler de
coberta estigui suportat a sobre d’'uns envanets de sostre-mort s’hauran de
enderrocar aquests en primer lloc.

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general,
per zones simetriques de vessants oposades, comengant pel carener i després
d’haver aixecat el tauler ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que
avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta.

Enderroc de I'element de formacié de pendents amb material de farciment.
S’enderrocara, en general, per zones simeétriques de vessants oposades,
comengant pels careners més aixecats i equilibrant les carregues. En aquesta
operacié no s’enderrocara la capa de compressid dels forjats ni s'afebliran les
bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, préviament a l'enderroc dels
pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aiglies pluvials.

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades.
S’enderrocara, en general, per zones simeétriques de vessants oposades,
comengant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les
encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es
suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades
senceres, es suspendran préviament al seu descens; la fixacié dels cables de
suspensio es realitzara per sobre del centre de gravetat de I'encavellada. Si,
d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran
comencgant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi
gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prévia, amb independéncia
del sistema d’enderroc a utilitzar.
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1.1.1.2 Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucié
Condicions prévies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans

d’iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

Fases d’execucio

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts
descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T.
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres

s’enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o elements
resistents dels quals pengen. En els suposits que no sigui necessari recuperar
cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar

de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments
s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament,
s’enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de I'aplicacié d’un nou
revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de faganes o
paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides homologades segons
la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes
constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran
tota la normativa vigent en matéria d’instal-lacié com en totes les mesures de
proteccio col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,... El
sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els
operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no
es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser afectats pels materials

que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels
revestiments de paviments i d’escales es dura a terme, en general, abans de
I'enderroc de I'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre
dos pisos s’enderrocara abans que el forjat superior on es recolza i
s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment
es retiraran els esglaons, comencgant per l'esglaé més alt i desmuntant
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mad o
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament
l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides,
simptomes de cediments, etc., s‘apuntalaran abans del comengament dels
treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i
forjat haura de comptar amb Il'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas
s’assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzaci6 de compressors,
martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi
vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a
I'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran
tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i
trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta operacid, s'avangara
progressivament trencant amb el tascé i la maga. La utilitzacié de maquines
en I'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat
a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria
amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o
facanes s’‘enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del
corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el
front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin
quedar afectades per la forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.1.1.3 Enderroc d’elements estructurals

Treballs de demolicié d’elements constructius amb funcié estructural.

Execucié
Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S’apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen
de contrapés.

L'enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer;
tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements facilment combustibles.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de
dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense
que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat
d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.

Fases d’execucid

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts
descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T.
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixd, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:

Enderroc de murs i pilars de carrega. Com a norma general, haura d’efectuar-
se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una algada de planta amb estructura
horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Préviament s'hauran
enretirat d'altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements.
S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels
buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els
bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran
els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan
es tracti d'un mur de formigé armat s’‘enderrocara, en general, com si es
tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetra abatre la
peca quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de
les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuin d'eix de gir
i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara penjant,
sind que descansara sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i
es trossejara o descendira per mitjans mecanics. No es deixaran murs cecs
sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el seu
gruix. L'enderroc d'aquests elements constructius es podra dur a terme: A
ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la
bastida préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva
plataforma; Per traccié: mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distancia no superior
a una vegada i mitja de l'alcada del mur a enderrocar.; Per embranzida:
fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per sobre del centre de
gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en |'apartat corresponent dels
enderrocs en general.

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes;
seguidament es descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ
estintolament de la volta, es comencgara el seu enderroc per la clau,
continuant simétricament cap a les arrencades en les voltes de cand i en
espiral per a les voltes a la catalana.

Enderroc de bigues i jasseres. En general, s'hauran enderrocat de forma
prévia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats.
Es suspendra o apuntalara préviament la biga o la porci6 de boga a
enderrocar i es tallaran després els seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigd
armat és convenient controlar, si és possible, la trajectoria de la direccié de
les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma preévia tots els
elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues,
forjats reticulars, etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es
tallara o desmuntara inferiorment. Si és de formigd armat, es tallaran les
armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o
traccié, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si
és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es
permetra bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindra cura
que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s‘atirantaran per tal de controlar on han de caure.

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver
suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i
murs. Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els
trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general,
els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de
I'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran
elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que
suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a
elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan
existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocara tot el
conjunt simultaniament.

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes
s'observara I'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en
les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte
amb xemeneies. S’enderrocara I'entrebigat a banda i banda de la bigueta
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sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de
compressio. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la
biga mestra sobre la qual es recolzen, sind sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes sén d'acer,
hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaucié anterior. Si
la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de les
crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Lloses de formigé. Les lloses de formigd armades en un sentit es tallaran, en
general, en franges paral-leles a l'armadura principal de manera que els
trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si
I'evacuacié es realitza mitjangant grua o per una altre mitja mecanic, una
vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si I'evacuacié es
realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces,
s’apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures. En
suports continus, amb prolongacié d'armadures a altres trams o crugies,
abans del tall es procedira a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que
queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigd armades en dos sentits
es tallaran, en general, per requadres comengant pel centre i seguint en
espiral, deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre
suports. Préviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus.
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els
abacs.

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-
se a terme l'enderroc o bé amb la utilitzacid de martells pneumatics de
maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora
quan la magoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament
travada pels morters que I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu. Si
es realitza per mitja d'explosié controlada se seguiran amb molta cura totes
les mesures especifiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a
cobert de l'explosid. Si I'enderroc es realitza amb martell pneumatic
compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el
fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o
forats en murs de formigd en massa o armat amb missi6é estructural seran
duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors.
Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada I'estabilitat de
I'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la
D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforg
del buit o buits practicats. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics,
eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser
préviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es
desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al col-lector general i
s’obturara I'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans
manuals fins a descobrir el claveguerd, seguidament es desmuntara la
conduccié. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no
existeixi impediment fisic, es pot portar a terme l|'enderroc per mitjans
mecanics, una vegada duta a terme la separacié claveguero-col-lector general.
S'indicara si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements analegs
d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal-lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general,
seguint l'ordre invers al que es va seguir a I’'hora d'instal-lar-los, sense afectar
a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els
suposits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar
en la formacié de conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la
D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb I'element constructiu en el
que se situin.

1.1.1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)

Treballs destinats a la demolici6 de faganes, particions i fusteries d’una
edificaci6 .

Execuci6
Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan
els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d’execucid

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts
descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T.
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:

Enderroc de faganes. Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments
prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L'enderroc
d'aquests elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics,
sempre que es donin les circumstancies que condicionen la utilitzacié dels
mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en
general.

Enderroc d’envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es dura a
terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la
retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perqué I'enderroc del forjat
no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o suports no coneguts sobre
aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es

retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat
préviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A
mesura que avanci I'enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de
la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus
ceramic (enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en
conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els
paraments mitjancant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a
I'accié de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu
gruix.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran,
normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el que estiguin
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que
s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on estiguin situades. En
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls
o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es
realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una
sola persona.

1.2 SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES

Comprén totes les operacions prévies en el terreny, necessaries per a
I'execucié de I'obra.

1.2.1 NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavacid, qualsevol
material de rebuig o no aprofitable, aixi com I’'excavacié de la capa superior
dels terrenys conreables o amb vegetacid, per mitjans mecanics o manuals,
per tal d’obtenir una superficie regular definida pels planols on es puguin
realitzar posteriors excavacions.

Normes d'aplicacié

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny
i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccién y demolicién. RD 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccidén y gestion de los residuos de construccion y
demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D.
201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacidé criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D
21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Components

Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes
forestals

Execucid

Condicions préviesLa seva execucié inclou les operacions d’excavacio i retirada
dels materials objecte de I'esbrossada. Tot aix0 realitzat d'acord amb les
presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i
les ordres de la D.F.
Fases d’execuciGExecuci6 dels materials objecte de I'esbrossada. Les
operacions d’extraccio i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessaries
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el
personal de I'obra, en les edificacions veines existents i a tercers, d'acord amb
el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designara i marcara els
elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels
arbres que hagin de conservar-se, es procurara que els que s'han de tirar a
terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari
evitar danys a altres arbres, al trafic per carretera o ferrocarril o a estructures
proximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetaci6é destinada
a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre
mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni
la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i
netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats
acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran
de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les
zones proximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referéncia
de dades topografiques de qualsevol classe, sera feta malbé o desplagada, fins
que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacio
o n’hagi aprovat el desplagament.Simultaniament a les operacions
d'esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal, que es transportara
al diposit autoritzat o s'arreplegara en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de I'esbrossada. Tots els subproductes
forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent
autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular,
ordeni la D. F.
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Amidament i abonament

m2 d’esbrossats i preparats, el preu inclou la carrega i transport a diposit
autoritzat, de I'esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions
esmentades en l'apartat anterior; incloura també les possibles excavacions i
reblerts motivats per I'existéncia de sols inadequats que, a judici de la D.F.,
sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentacié.
Es considerara que abans de presentar |'oferta economica, el contractista i/o
constructor haura visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els
quals s'ha de construir, i que haura inclos en el preu de I'oferta tots els
treballs de preparacid, que s'abonaran al preu Unic definit en el contracte i
que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

1.2.2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS

Explanacié és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris
per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent
plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.

Desmunt és I'operacié consistent en el rebaix del terreny.

Rebliment és I'operacié consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells
previstos a la D.T.

Buidat és I'excavacié delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per
I'aprofitament de les parts baixes de I'edifici, com soterrani, garatges, diposits
o altres utilitzacions.

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el

buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomeétric de tota I|’explanacid,
desmuntatge, buidat o reblert.

Normes d‘aplicacié

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.

Components

Terres de préstec o propies.

Caracteristiques técniques minimes

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es
realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovacié segons indiqui la
D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per
afavorir I'escorrentia d’aiglies i per evitar esfondraments i perill per a les
construccions annexes.

Control i acceptacio

A la recepci6 de les terres tant propies com de préstec, es comprovara que no
siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.

Execuci6

Condicions previes

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com I'amplada de
les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens,
neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges
i en el comengament de talussos.

Fases d’execucid

Si durant les excavacions apareixen brolladors d'aigua o filtracions motivades
per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es
consideraran inclosos en els preus d'excavacid. La unitat d'excavacié incloura
I'ampliacié, millora o rectificacié dels talussos de zones de desmuntatge, aixi
com el seu refinat i I'execucidé de cunetes provisionals o definitives.
S’utilitzaran malles de retencié per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE
DB SE-C punt 7.2.2.2.

Control i acceptacié

Es fara un control dels moviments de la excavacid, del nivell freatic i de les
propietats del terreny posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de
trencaments hidraulics.

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels seglents
capitols:

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perimetre.
Alcada de la franja excavada, 1 cada 200 m>.
Anivellacié de I'explanada, 1 cada 1000 m? de terreny.

Amidament i abonament

m?3 realment reomplerts, amidats per diferéncia entre els perfils presos abans i
després dels treballs d’excavacio.

m3 realment excavats, amidats per diferéncia entre els perfils presos abans i
després dels treballs d’excavacié.

No son abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions
que préviament s'hagin fixat en aquesta D.T.

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cubic
d'excavacio, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal
com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren
incloses en el preu de moviment de terres.

S'entén per volum de terraplé o reblert, el que correspon a aquestes obres
després d'executades i consolidades.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques,
inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’‘omplir amb el mateix
tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o
constructor rebi per aixd cap quantitat addicional, sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions
i despeses indicades: instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a
enllumenat i forca, subministrament d'aigiies, ventilacid, utilitzacié de tota
mena de maquinaria, amb totes les seves despeses i amortitzacid, transport a
qualsevol distancia de materials, maquinaria,... que siguin necessaris, etc.,
aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran
per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a
iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavacié. Si
I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, la
D.F., podra ordenar una excavacié addicional, que sera amidada i abonada
mitjangant el mateix preu definit per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu
Unic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacid especial de talussos en roca,
s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerara
que s'inclouen en el concepte d'excavacié tot tipus de terreny.

1.2.3 REBLERTS I TERRAPLENS

Reblerts i terraplens son les masses de terra o d'altres materials amb els
quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a
terme obres similars.

Les diferents capes o zones que els componen sén:

Fonament, zona que esta per sota de la superficie neta del terreny.

Nucli, zona que comprén des del fonament fins a la coronacié.

Coronacid, capa superior amb un gruix de 50 cm.

Normes d’aplicacié

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75). 0. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75

Components

Terres procedents de la propia excavacié o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptacio.

Prévia a I'extensié del material es comprovara que és homogeni i amb humitat
adequada per a evitar segregaci6 en la posta en obra per obtenir la
compactacié exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt
també es diu que el grau de compacitat s’especificara com a percentatge del

obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

El suport. L'excavacié de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb
fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactacio el determinara la D.F., en
funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra,
sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El
contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixo

necessitara |'autoritzacid, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucié
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El fonament del reblert es preparara de forma adequada per a suprimir les
superficies de discontinuitat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuacié
s'estendra el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment
reduit, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix
el grau de compactacié exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els
materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes i si no ho sén,
s'aconseguira aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els
mitjans adequats. No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que
la superficie subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan
la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra
la seglent. Per la seleccid del material de reblert es tindran en compte els
aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.

Control i acceptacid

Es fara un control dels moviments de la excavacio, del nivell freatic i de les
propietats del terreny posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de
trencaments hidraulics.

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels segients
capitols:

Densitat in situ tant del nucli com la coronacié del replé, 1 cada 1000 m?
Anivellacié de I'explanada, 1 cada 1000 m?
Amidament i abonament

m? realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per
diferéncia entre perfils presos abans i després dels treballs de formacié de
reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que
prové de les excavacions, el preu del reblert incloura la carrega, compactacio i
transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou
I'excavacio, carrega, transport, estesa, humectacié, compactacio, anivellacio i
canon de préstec corresponent.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs
exteriors al poligon, el preu del terraplé incloura el Canon d'extraccid, carrega,
transport a qualsevol distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar
totalment acabada la unitat del terraplé. El contractista i/o constructor haura
de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin
necessaris i, abans de comencgar les excavacions, haura de sotmetre a
I'aprovacié de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat
dels sols és suficient. La necessitat d'emprar sols seleccionats sera a criteri de
la D.F., i no podra ser objecte de sobrecost.

Si a judici de la D.F., els materials emprats no son aptes per a la formacié de

terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a diposit autoritzat, sense
que aixo sigui motiu de sobrecost.

1.2.4 EXCAVACIO DE RASES I POUS
Comprén totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides
per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua i la resta de les xarxes

de serveis; definits a la D.T., aixi com les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.

Normes d’aplicacidé

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. RD.
863/1985,

Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de
Normas Basicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col:-locats a les parets per a sostenir i
evitar I'esfondrament de I'excavacio.

Maquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell
pneumatic, motoanivelladora, etc.

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Control i acceptacio.

Previa a I'extensié del material es comprovara que és homogeni i amb humitat
adequada per a evitar segregaci6 en la posta en obra per obtenir la
compactacié exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt
també es diu que el grau de compacitat s’especificara com a percentatge del
obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

El suport. L'excavacié de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb
fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactacié el determinara la D.F., en
funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra,
sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El
contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixo
necessitara |'autoritzacid, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucié

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes
del replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la D.F.

La excavacié s’haura de fer amb molta cura perqué la alteracié de les
caracteristiques mecaniques del sol sigui la minima i encara que el terreny
ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per
sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu
per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i |'excavacio especial de
talussos en roca s'abonaran al preu Unic definit d'excavacio.

Control i acceptacio

Es fara un control dels moviments de la excavacid, del nivell freatic i de les
propietats del terreny posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de
trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament,
transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria, ma d'obra
necessaria per a la seva execucio, la neteja i esbrossada de tota la vegetaciod,
la construccié6 d'obres de desguas per a evitar l'entrada d'aigies, la
construccié dels apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports
dels productes extrets al lloc d'Us, diposits autoritzats, indemnitzacions que
calguin i arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions
comprén, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que
siguin necessaris i el transport de les terres a un diposit autoritzat a qualsevol
distancia. La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucié de
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els volums
sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs
d'excavacié apareguin serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals
per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el
calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas,
clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre
servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és
necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les definides
en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa
de nova definicié de preu.

1.2.5 TRANSPORT DE TERRES

Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacio i
residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Aixi com les
operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o
a la mateixa obra.

Normes d'aplicacié

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny
i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccién y demolicién. RD 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccidén y gestion de los residuos de construccion y
demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D.
201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacidé criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D
21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Sobre la prevenciéon y reduccién de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.

Cataleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA.

b L 4

N

Components

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris
seglients: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny
compacte: 20%. Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en
roca: 25%.

Residus de la construccié. Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Execuci6

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els
carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins a diposit
autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es
produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
present plec, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la D.F.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
I'abocador.

2. SISTEMA ESTRUCTURA
2.1 SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les carregues
de I'edificacié al terreny de sustentacid. Han de dotar a l'edifici d’un
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que
s'estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural,
Fonaments

2.1.1 FONAMENTACIO DIRECTA

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que
repartiran les carregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal.
Habitualment aquesta classe de fonamentacié es construira a poca profunditat
de la superficie, pel que també sén conegudes com a fonamentacions
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny
les carregues d’un o varis pilars de l'estructura, dels murs de carrega o de
contencid de terres en els soterranis, o de tota I'estructura. Podran utilitzar-se
els seglents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aillades,
sabates combinades, sabates continues, pous de fonamentacié, engraellats i
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.

Normes d’aplicacid

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB
HE 1.

Instruccion de Formig6 Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacié, NCSE-
02. RD 997/2002.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles
diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD
2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades
longitudinalment. RD 2605/1985.

Armadures actives d’acer per a formigo pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per la realitzacié6 de control de produccié dels formigons
fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

UNE. Per a llots, formigd i acer. UNE EN 1538:2000.

2.1.1.1 Tipus d’elements
2.1.1.1.1 Sabates Continues

Elements de formigd en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular
com a fonamentacié de murs o pilars verticals de carrega, tancament o trava,
centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificacid, sobre terres
homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates continues sén
els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforgos
repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates
continues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.

Components

Formigd en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades
d‘acer, de resisténcia, dosificacié i caracteristiques fisiques i mecaniques
indicades a la D.T.

Control i acceptacid

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en
cada un dels capitols segiients: formigd, aigua i llots

Execucié

Condicions previes

Localitzacié i tragat de les instal-lacions dels serveis que existeixin, i les
previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi
geotécnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentacid, sent, per
tant, la sabata continua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o
perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors limit
estables, la sabata sera passant, en cas contrari s'interrompra com si es
tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensié
igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs.

Fases d’execucid

El planol de suport de les sabates quedara encastat en el ferm triat un minim
de 10 cm. La profunditat del ferm sera tal, que el terreny subjacent no quedi
sotmés a eventuals alteracions degudes als agents climatologics, com
vessaments i gelades.

Formigé de neteja. Sobre la superficie del terreny es disposara una capa de
formigé de regularitzacié, de baixa dosificacié, de 10 cm d'espessor. El
formigé de neteja, en cap cas servira per a anivellar quan en el fons de
I'excavacié existeixin irregularitats.

Col-locacié de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es
col-loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter
ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metal-liques
que després del formigonat quedin en contacte amb la superficie del terreny,
per facilitar I'oxidacié de les armadures. El cantell minim a la vora de les
sabates no sera inferior de 35 cm, si s6n de formigd en massa, ni de 25 cm, si
son de formigd armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i
laterals no distara més de 30 cm. Les distancies maximes dels separadors
seran de 50 diametres o 100 cm, per a les armadures de I'engraellat inferior i
de 50 diametres o 50 cm, per a les armadures de l|’engraellat superior. Es
convenient col-locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles
per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.

Posada a terra. El formigd s’abocara mitjangant conduccions apropiades des
de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates continues
poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rigides i
murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els tergos de la distancia
entre pilars. No es formigonara quan el fons de I'excavacié estigui inundat o
gelat.

Control i acceptacio
L'unitat i freqtiéncia d‘inspeccié sera dos vegades per cada 1000m?2 de planta.

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les
rases.

Col-locacio6 de les armadures. Separacié de I'armadura inferior del fons (tac de
morter, 5cm).

Amidament i abonament

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a I'obra, preparacio
del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i elements
auxiliars necessaris. No s’inclou I'excavaciod ni I’'encofrat, la seva col-locacid i
retirada.

Kg d'acer muntat en sabates continues. Acer del tipus i diametre especificats,
incloent tall, col-locacié i despunts.

m?3 de formigé en massa o per a armar en sabates continues. Amidat el volum
a excavacid teorica plena, formigd de resisténcia o dosificacié especificats.

m3 de formigd armat en sabates continues. Formigé de resisténcia o
dosificacié especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada,
fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat
del formigo.

m?2 de capa de formigé de neteja a la base de la fonamentacié. De |'espessor
determinat, de formigd de resisténcia o dossatge especificats, posat en obra.

2.1.1.1.2 Sabates aillades.

Elements de formigé en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular,
com a fonamentacié de suports pertanyents a estructures d'edificacid, sobre
sols homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
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